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1. MEMORIA DESCRITIVA.
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) é o instrumento basico de actuacion da
Xunta de Galicia no fomento e na coordinacién do territorio rural galego, para mellorar as
condicions de vida e contribuir a frear o seu despoboamento. Dentro dese obxectivo xenérico,
e de acordo coas funciéns que lle competen, destinadas a reforzar o tecido social e a mellorar
a capacidade organizativa das areas rurais, asi como a dinamizar o tecido produtivo e fixar
poboacién, cOmpre promover accions encamifiadas a execucion de obras para conservar e
mellorar as infraestruturas rurais. As infraestruturas rurais xeran cohesién social e territorial e
melloran as condicions de vida e traballo no medio rural; en particular, os camifios rurais
facilitan a accesibilidade e a vertebracion do territorio e, por outra banda, contriblen ao
aumento da competitividade agraria e forestal, xa que facilitan o transito de maquinaria as
explotaciéns agrarias, o que redunda nunha maior axilidade das operaciéns agrarias e nunha
reducion de custos e dos tempos necesarios para pofier os produtos no mercado. E, como toda
infraestrutura, precisan dun mantemento e acondicionamento para poderen seguir cumprindo
coas suas funciéns.
De acordo coa Lei de bases de réxime local, os concellos exercen competencias propias no
relativo as infraestruturas viarias da sua titularidade. No exercicio das facultades de fomento
que competen a Agader, e no marco de colaboraciébn que debe rexer a relacién entre
administracions publicas, esta entidade consensuou coa Federacién Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp) os criterios de reparticion dos fondos publicos vinculados a esta
convocatoria de axudas, a partir dunha asignacion fixa por concello, nimero de entidades de
poboacién e numero de habitantes, e tendo en conta variables vinculadas a superficie,
agrariedade, grao de despoboamento e grao de envellecemento.
Son subvencionables as actuacidons de ampliacién, mellora ou mantemento dos camifios
municipais nos seguintes termos:
AMPLIACION: as que supofian un incremento da largura que incidan na mellora da
seguranza viaria, permitan o cruzamento de vehiculos ou sobrelargos necesarios en zonas
de curvas, de baixa visibilidade ou entroncamentos. Tamén poderan incluir obras de
incremento de lonxitude sempre e cando esta ampliacion supofia rematar nunha estrada ou
noutro camifio.
MELLORA: as que supofian un reforzo do firme existente coa incorporaciéon de novas
capas mais axeitadas as caracteristicas do trafico rodado que soportan. Teran tamén esta
consideracion as obras de mellora da drenaxe, da seguranza viaria, de reforzo de noiros
(con muros ou outras estruturas de contencién), adecuacién de obras de paso de cursos
fluviais e reforzo de cunetas, asi como a integracion ambiental ou a mellora da sinalizacion.
MANTEMENTO: tanto do firme existente como das slas marxes (limpeza e perfilacién de
noiros e cunetas), reforzos dos terrapléns.

Todos os proxectos que se presenten deberan cumprir os seguintes requisitos:
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a) Non estar iniciados na data de presentacion da solicitude da axuda. Verificarase o
cumprimento deste requisito mediante a realizacién dunha acta de non inicio durante a fase
de revisién da solicitude de axuda. Se o solicitante desexa iniciar a execucién do proxecto
antes da realizacién da citada comprobacion, debera achegar unha acta notarial que
reflicta fidedignamente o non inicio da obra.

b) Que se desenvolvan no territorio de Galicia, exceptuando as parroquias clasificadas
como zonas densamente poboadas (ZDP), atendendo a clasificacion para as parroquias
galegas segundo o grao de urbanizacion denominada GU 2016 (IGE, 2016).

c) Que as actuacions propostas incidan sobre camifios de titularidade municipal.

d) Que se axusten & normativa sectorial (estatal, autondmica e local) que resulte de
aplicacion para cada tipo de proxecto.

e) Que sexan viables tecnicamente.

f) Que sexan finalistas, é dicir, que no momento do pagamento final cumpran os obxec-

tivos e funciéns para os cales se concedeu a axuda.

As actuacions deberan axustarse as seguintes regras:
a) Deberan integrarse nun Unico proxecto de obra, en que se recolla para cada actuacion:
= |dentificacion do seu obxecto e xustificacion da necesidade das actuacions propostas.
No caso de que se propofian novas capas de rodaxe distintas das existentes, debera
xustificarse a sla necesidade con base nalgin dos seguintes parametros: intensidade
media diaria, velocidade de base, tipo de trafico agardado ou existente, pendentes,
réxime de humidade, estudos xeotécnicos...
» Arquivo electrénico (.kml) cos trazados dos camifios, conforme as instrucions que
estaran dispofiibles na paxina web de Agader (agader.xunta.gal).
» Planos de localizacion e de detalle necesarios, indicando o trazado exacto das
actuacions, a sla lonxitude e largura e os puntos de inicio e final debidamente
xeorreferenciados.
= Xustificacion dos prezos das unidades de obra.
» Medicidons e orzamento (excluido IVE). A suma dos orzamentos (excluido IVE) de
todas as actuacions non podera superar o importe maximo de axuda asignado para
cada concello.
Os custos do control de calidade non deberan integrarse no orzamento do proxecto.
b) O importe minimo para cada unha das actuaciéns (calculado sobre a base do orzamento
de execucién material, mais os gastos xerais e beneficio industrial) debera ser igual ou
superior a 6.000 €. Para estes efectos, enténdese por actuacion a intervencion sobre un
mesmo camifio, ou ben sobre varios, sempre e cando, neste Ultimo caso, as obras

proxectadas tefian unha continuidade fisica.
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c) As unidades de obra utilizadas nos proxectos teran que axustarse na sUa totalidade &
estrutura e descomposicion das tarifas SEAGA vixentes.

d) Non se admitirdn actuaciéns consistentes unicamente no arranxo de fochas. As
actuacions que consistan en arranxo de fochas deberan incluir necesariamente tra-
tamentos superficiais cunha lonxitude minima de 50 m e abranguer a totalidade da plata-
forma do camifio.

e) Quedan excluidas as actuaciéns en rldas e vias interiores dentro dos nucleos de
poboacion.

f) Unha vez presentada a solicitude de axuda, non se admitira a inclusién de novas
actuacions distintas das previstas inicialmente no proxecto de obra.

g) Non se subvencionara ningunha actuacidon que incida sobre as subvencionadas nos
plans marco: programa de mellora de camifios de titularidade municipal, cofinanciados con
Feader no marco do PDR de Galicia 2007-2013, correspondentes aos periodos 2013-2014
(Resolucién do director xeral de Agader, do 13 de setembro de 2013, DOG ndm. 186, do
30 de setembro), 2014-2015 (Resolucion do director xeral de Agader, do 20 de
novembro de 2014) e 2016 (Resolucion do director xeral de Agader, do 25 de xaneiro de
2016).

1.1 ANTECEDENTES E NECESIDADES A SATISFACER.
Marta Sanchez Seivane, arquitecta do Concello de Lourenza, a peticion de Rocio Lopez Garcia
Alcaldesa do Concello de Lourenza, en cumprimento das atribucions ao meu posto de traballo
como arquitecta do Concello de Lourenza, redacto a presente memoria, que contempla as
actuacions solicitadas polo Concello de Lourenza, por consideralas prioritarias para a mellora
da calidade de vida mediante o desenvolvemento das infraestruturas bésicas e dos
equipamentos publicos.
Concretamente as actuacions previstas céntranse nas parroquias de Santa Maria.
As ubicacions seleccionadas son as seguintes:

ACTUACION 1. Camifio da Ribeira

ACTUACION 2. Camifio da Granda

ACTUACION 3. Camifio de Pumardedén

Dentro de cada unha delas actuarase en distintos puntos, ou en toda a sta lonxitude, segundo
as necesidades propias observadas en cada un dos camifios. E prioritario, nos tres camifios, o
cambio da capa de rodadura, dacordo as distintas razéns que se exporan no seguinte
apartado, segundo a casugcistica de cada un deles.

O concello dispén, libre de cargas e gravamenes, de todos 0s terreos necesarios para a

execucion das obras, asi como dos permisos e autorizacions, comprometéndose a contratacién
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das mesmas, a slUa explotacion e ao seu mantemento e conservacion cando menos nos 5 anos

seguintes & sua conclusion.

1.2 DESCRICION DAS OBRAS.

As obras que a continuacion se describiran posten a cualificacién de obras finalistas, é decir,
gue no momento da certificacién final cumplirdn os obxectivos e funcions para os cales foron
escollidos e aprobados como se sinala no ANEXO Il no certificado de obra completa.

Como se sinalou anteriormente, os traballos a realizar repartense por 3 parroquias, se ben
dentro destas, ubicanse en distintos puntos, polo que a continuacion evaluaremos cada unha
delas por separado e en funcion das necesidades especificas a satisfacer.

As coordenadas do replanteo dos viais afectados indicanse no correspondente ANEXO I:
CARACTERISTICAS DAS OBRAS.

ACTUACION 1. Camifio da Ribeira

Lonxitude total: 396 m./PosUe varios largos en funcién do tramo. Largos: 5,20-6,00 m.
Recheo localizado, segun tramos e fallas na zahorra existente, incluindo limpeza de
ambolos dous fochos e compactacion e humectacién previa ao dobre tratamento
superficial. E preciso o cambio da capa de rodadura debido ao incremento do trafico que
actualmente soporta, asi como da slUa intensidade, posto que € o acceso a unha

explotacién agraria de camions de recollida e de reparto.

ACTUACION 2. Camifio da Granda

Lonxitude total: 725 m./ PosUe varios largos en funcién do tramo. Largos: 4,50-6,50 m.
Recheo localizado, segun tramos e fallas na zahorra existente, incluindo limpeza de
ambolos dous fochos e compactacion e humectacién previa ao dobre tratamento
superficial. E preciso o cambio da sta capa de rodadura debido & pendente da via, posto
gue as escorrentias comprometen seriamente o firme do mesmo, a pesar de ter os dous

fochos limpos.

ACTUACION 3. Camifio de Pumardeddn

Lonxitude total: 450 m./Largo medio: 4,80 m.

Recheo localizado, segun tramos e fallas na zahorra existente, incluindo limpeza de
ambolos dous fochos e compactacion e humectacién previa ao dobre tratamento
superficial. E preciso o cambio da sta capa de rodadura debido & pendente da via, posto
gue as escorrentias comprometen seriamente o firme do mesmo, a pesar de ter os dous

fochos limpos.
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1.3 CONCLUSION
Co exposto na presente memoria e nos anexos que complementan este PROXECTO DE
EXECUCION, asi coma os planos e orzamento, considéranse definidos os traballos para a
correcta execucion dos mesmos. Polo tanto elévase aos organismos competentes para a sla

tramitacion e aprobacion se procede.
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2. PLANOS.
PLANO 0. Plano Xeral
PLANO 1. Camifio da Ribeira
Plano de situacion referenciado U.T.M.
PLANO2. Camifio da Granda
Plano de situacion referenciado U.T.M.
PLANO 3. Camifio de Pumardedon

Plano de situacion referenciado U.T.M.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 118



=N AR i RSN & Y. A4
=N NS .. S\ ST 7 ENyeves
a o )’m;,,ifz““iﬁ%@,\ i~ Nas
) WTF S s 20 A pReias W
A\l e,
/V‘\\\:“\\““}%‘i‘i el
N
2 ' 7 AT
e
et

== =
AL
N

h ﬂ,',

ZJ
3
o S A
FER
=)

SIS

Y%

N
%
7z

U
Gl

V4

2 .,//i'g
‘ " /) (/V:\\ s /m{";/sﬂ\‘)) ’, //
7 i 4\:‘}'\?& )
522 W5 Q( &
T o> > 1 AN
s £33 S e
S 8o |x ?"i ISTB:
N aom % TN (P2 S {
P N
o o - | = \ ’

o S

S Q

2O

% =2

o

-

l', ;) |

:\/ \\ ’ ‘ ""
/ SIEEN | Av4 !/‘)’ .' L]
i s
\Z= > “-nl ‘\ %’(

YZN3F4NOT3d OTIHONODI "09N13d VIONIAOYHA

YZN3I¥4NOT13d OTT73ONOO ON NOA3IAYVINNC 3A 3 VANVYD VA ‘VHIFGIY =

Va SIVdIJINNIN SONINVDO 3d OLNIFINILNVIN I VHOTIIIN 3IA 0133IX0dd \\

©ZU3IN07 3P 0][39U0) 1I81NbIy
QUBAISS ZaUoUues BLIRIA

0000¢/T-e[eds



\ Te - b)

g‘ Tc
| D

PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS DA RIBEIRA, DA
GRANDA E DE PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROVINCIA DE LUGO. CONCELLO DE LOURENZA Marta Sanchez Seivane
PLANO 01 Arquitecta Concello de Lourenza

CAMINO DA RIBEIRA
Planta xeral.

Febreiro 2019 Escala:1/5000




: | X: 636.796,43
| Y:4.816.481,49

odelourenza.sedelectronica.gal/

stiona | Pagina 11 de 118

PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS DA RIBEIRA, DA
GRANDA E DE PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROVINCIA DE LUGO. CONCELLO DE LOURENZA Marta Sanchez Seivane
PLANO 01B Arquitecta Concello de Lourenza

CAMINO DA RIBEIRA
Planta xeral.

Febreiro 2019 Escala:1/5000

Cad. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verifi

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma e




—
wc




L— = Rl
- YRERTE :
w. |4 |x 63641186
| v:4.816.235,46
L 5 . =
1= SR .

odelourenza.sedelectronica.gal/

stiona | Pagina 13 de 118

PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS DA RIBEIRA, DA
GRANDA E DE PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROVINCIA DE LUGO. CONCELLO DE LOURENZA Marta Sanchez Seivane
PLANO 02B Arquitecta Concello de Lourenza

CAMINO DA GRANDA
Planta xeral.

Febreiro 2019 Escala:1/5000

Cad. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verifi

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma e




P
[N

gLLep VL mc_mmn_ _ Beuol}seg) odligndss NE‘_Oum«m_Q | SpSsp 8juswWed|uQl}Os|e Opewllj 0Juswndog
/IE6B01U0J}OBOPES BZUBINO[EPO||90U0D//:dRY UQIOBIBIIBA | AWDIAZYLTIZLNANISAdATINXEZS UQIOEPIEA "POO
A L ©
, 28
W c S
|
il

<C
()]
N =
< g 3
3
- [ob)
3 |58
e S2
AR Sw
0 < &)
;\%SZMM
I -
,,/W/OE ]
i Z o .W.
| WU o
, 5 o
, < - <C
,_ 0o
l— o
_,TE
A
T
-
w o
- o3
225
< < 2
"/; MNw
l/// w Ol A
()]
< wlQ
RDH
O x
A\ LAPNu ,nNU
% . s 2| < @)
= oo o
‘DDL =
) 3 =
¢OED o
Bz, 6T
L = P
Ors VAAanm~Wm
@)
cc|R% &
o Ola al O

Febrei

Escala:1/5000

ro 2019




—
©
o
@
2
f=
o
=
|5}
Q<
©
e
o
m‘d.)
N'U
cw
9‘—
=
oc
o=
oo
on
8w
cc
Q.9
23
20
g0
L9
==
53
g5
Qo
s3]
= 0
5 ®©
Ol

>E
—9o
]
=T
86_
#S
=8
—1a
o
No
._O)
=
!a}
-
P38
ac
5%
z3
X
(=2}

88
%
SE
g
[ Re)
2t
T Qo
>E
=]
T O
Q0
on

PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS DA RIBEIRA, DA
GRANDA E DE PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROVINCIA DE LUGO. CONCELLO DE LOURENZA Marta Sanchez Seivane
PLANO 03B Arquitecta Concello de Lourenza
CAMINO DE PUMARDEDON

Planta xeral.

Febreiro 2019 Escala:1/5000




PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

3. ORZAMENTO.

Os prezos unitarios no contrato para cada unidade de obra cubriran tédolos gastos efectuados
para a execucion material da unidade correspondente: costes de materiais, maquinaria € man
de obra vixentes na zona, medios auxiliares e costes indirectos.

Asi mesmo, as unidades de obra utilizadas no proxecto axdstanse na sua totalidade & estrutura
de descomposicion das tarifas Seaga vixentes. O prezo maximo por unidade de obra non

supera o das citadas tarifas.

3.1 RESUMO DO ORZAMENTO
Aplicando os prezos asi obtidos s medicions efectuadas nas obras, obtense o orzamento que

se inclie no documento que se resumen a continuacion:

Orzamento de Execucién Material 49.036,50 €

13% GG 6.374,75 €

6% GG 2.942,19 €
ORZAMENTO SEN IVE 58.353,44 €
21% IVE 12.254,22 €
ORZAMENTO TOTAL DE LICITACION 70.607,66 €

O orzamento total de licitacion ascende & cantidade de SETENTA MIL SEISCENTOS SETE
EUROS CON SESENTA E SEIS CENTIMOS.

3.2 PRAZO DE EXECUCION

O prazo de execucion das obras programadas estimase en tres meses, contados a partires da
data da firma da iniciacion dos traballos.
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4. ANEXOS.2
ANEXO |. Caracteristicas das obras.
ANEXO II. Certificado de obra completa.
ANEXO lll. Xustificacién dos prezos.
ANEXO IV. Estudo Basico de Seguridade e Saude.
ANEXO V. Plan de obra.
ANEXO VI. Plan de xestion de residuos.
ANEXO VII. Prego de condiciéns.
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ANEXO |. Caracteristicas das obras.

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ACTUACION Latitude (X)  Lonxitude (Y) TIPO LONXITUDE LARGO P.E.M.
CAMINO DA RIBEIRA
Inicio  636.796,43 4.816.481,49
fin 636.643.56  4.816.385 95 Mantemento 396 m. 5,20-6,00 m. 13.309,49 €
CAMINO DA GRANDA
Inicio  636.786,88 4.815.896,27
fin 636.41186 4.816.235 46 Mantemento 725 m. 4,50-6,50 m. 23.326,85 €
CAMINO DE
PUMARDEDON
Inicio  639.736,12 4.814.737,78
fin 639.765.98 4.814.44517 Mantemento 450 m. 4,80 m. 12.400,16 €
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO II. Certificado de obra completa.
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

MARTA SANCHEZ SEIVANE, autora do proxecto de execucion de PLAN DE MELLORA E
MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE PUMARDEDON
NO CONCELLO DE LOURENZA,

DECLARA:

Que o proxecto promovido polo Concello de Lourenza relativo a mellora e mantemento de
camifios municipais, refirese a unha obra completa susceptible de ser posta en servizo ao

remate da realizacion dos traballos.

E para que asi conste e surta os efectos oportunos, expidese o presente certificado.
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ACTA DE REPLANTEO E CERTIFICADO DE VIABILIDADE

PLAN DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA
GRANDA E DE PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA, para dar cumprimento ao

expresado no artigo 236 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico,

FAIGO CONSTAR:

Que ven de efectuarse o replanteo previo da obra, comprobando a realidade xeométrica da
mesma, a dispofiibilidade dos terreos precisos para a sa normal execucion e a de cantos
supostos figuran no proxecto aprobado e son basicos para a celebracion do contrato destas
obras unha vez adxudicadas polos tramites correspondentes.

Que as obras non se iniciaron.
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO IIlI. Xustificacion dos prezos.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CAMINO DA RIBEIRA. ..ottt ettt e et ee sttt ettt s e ettt ettt ee et e e e 13.309,49 27,14
02 CAMINO DA GRANDA 23.326,85 47,57
03 CAMINO DE PUMARDEDON........coetv ettt ettt ettt 12.400,16 25,29

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 49.036,50
13,00% Gastos generales.............c.covernns 6.374,75
6,00% Beneficio industrial.............cc........ 2.942,19
SUMA DE G.G. y B.l 9.316,94
21,009 LV.A. .. 12.254,22
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 70.607,66
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 70.607,66

Asciende el presupuesto a la ex presada cantidad de SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Lourenzd, a 25 de febrero de 2019.

El promotor La direccion facultativa

25 de febrero de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 396,00 396,00
396,00 1,73 685,08
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahomra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con
motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
0,5 250,00 6,00 0,10 75,00
0,5 146,00 5,20 0,10 37,96
112,96 20,76 2.345,05
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacion, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptma do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios auxilia-
res.
1 250,00 6,00 1.500,00
1 146,00 5,20 759,20
2.259,20 0,55 1.242,56
CMF.08 m2 Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado
con 20//m2 de gravilla 12/16mm.
1 250,00 6,00 1.500,00
1 146,00 5,20 759,20
2.259,20 2,42 5.467,26
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 liros de grava milda tipo 5/8,
debidamente compactado.
1 250,00 6,00 1.500,00
1 146,00 5,20 759,20
——
2.259,20 1,58 3,5 —
- =
TOTAL CAPITULO 01 CAMINO DA RIBEIRA.......ocoiiiieieiieieisieee ettt sttt e 13.30 0=
I
—
I
—
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 725,00 725,00
725,00 1,73 1.254,25
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahomra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con
motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
0,5 400,00 6,50 0,10 130,00
0,5 300,00 4,50 0,10 67,50
197,50 20,76 4.100,10
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacion, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptma do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios auxilia-
res.
1 400,00 6,50 2.600,00
1 300,00 4,50 1.350,00
3.950,00 0,55 2.172,50
CMF.08 m2 Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado
con 20//m2 de gravilla 12/16mm.
1 400,00 6,50 2.600,00
1 300,00 4,50 1.350,00
3.950,00 2,42 9.559,00
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 liros de grava milda tipo 5/8,
debidamente compactado.
1 400,00 6,50 2.600,00
1 300,00 4,50 1.350,00
——
3.950,00 1,58 6.2/ mm—
TOTAL CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA .......oovcoeeeeerseeecesesese s sse s ssssessssss s anese s 23—
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 450,00 450,00
450,00 1,73 778,50
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahomra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con
motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
0,4 450,00 4,80 0,10 86,40
86,40 20,76 1.793,66
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacion, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptma do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios auxilia-
res.
1 450,00 4,80 2.160,00
2.160,00 0,55 1.188,00
CMF.08 m2 Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado
con 20//m2 de gravilla 12/16mm.
1 450,00 4,80 2.160,00
2.160,00 2,42 5.227,20
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 liros de grava milda tipo 5/8,
debidamente compactado.
1 450,00 4,80 2.160,00
2.160,00 1,58 3.412,80
TOTAL CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON.......c.ovveeeeeeeeese e essssessesssese s sneses e 12.400,16
TOTAL ..ttt s bbb £ R e et AR ARt bbb bbbt 49.03¢,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m  Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de fox 0 con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.06a 0,009 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 0,43
MMMT.03b 0,010 h  Retroescav adora rodas 161-200 CV 51,45 0,51
MMTG.01b 0,012 h  Cami6n dumper 14 m3 tracion total 38,95 0,47
MOOA.1a 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2b 0,020 h  Peon Especialista 10,52 0,21
33 0,030 Medios auxiliares 1,68 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade maxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h ~ Camié6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 5,57 10,58
%3 3,000 Medios auxiliares 15,60 0,47
CMTT.03 1,200 m3  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 474
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacién e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre A4-A7, realizada
con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e transporte da auga
dende unha distancia maxima de 3 Km, ferramentas e medios auxiliares.
MMMT.11a 0,004 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,15
MMTG.04 0,012 h  Cami6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,38
%3 3,000 Medios auxiliares 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CMF.08

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
2

0,002
0,020
3,500
0,020
0,002
0,002
0,002
0,030

m2

> =

m3

>0 - =

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacién de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado con 201/m2

de gravilla 12/16mm.

Oficial 12 11,35
Pedn Especialista 10,52
Emulsién ECR-2 0,46
Grav a miGda 8/12 mm 13,10
Regadora bituminosa 29,00
Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40
Camién dumper 16 m3 tracién total 45,15
Medios auxiliares 2,35

0,02
0,21
1,61
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiicie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2

Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava milda tipo 5/8, debidamente

compactado.
MOOA.1a 0,002 h  Oficial 12 11,35 0,02
MOON.2b 0,020 h  Pedn Especialista 10,52 0,21
PUVM39a 2,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,92
PBRG40a 0,010 m3 Grav a midda 5/8 mm 13,10 0,13
MMMW.03 0,002 h  Regadora bituminosa 29,00 0,06
MMMT.11b 0,002 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 0,10
MMTG.01d 0,002 h ~ Camién dumper 16 m3 traci6n total 45,15 0,09
22 0,030 Medios auxiliares 1,53 0,05

TOTAL PARTIDA ...t 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m  Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de fox 0 con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.06a 0,009 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 0,43
MMMT.03b 0,010 h  Retroescav adora rodas 161-200 CV 51,45 0,51
MMTG.01b 0,012 h  Cami6n dumper 14 m3 tracion total 38,95 0,47
MOOA.1a 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2b 0,020 h  Peon Especialista 10,52 0,21
33 0,030 Medios auxiliares 1,68 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade maxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h ~ Camié6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 5,57 10,58
%3 3,000 Medios auxiliares 15,60 0,47
CMTT.03 1,200 m3  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 474
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacién e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre A4-A7, realizada
con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e transporte da auga
dende unha distancia maxima de 3 Km, ferramentas e medios auxiliares.
MMMT.11a 0,004 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,15
MMTG.04 0,012 h  Cami6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,38
%3 3,000 Medios auxiliares 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CMF.08

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
2

0,002
0,020
3,500
0,020
0,002
0,002
0,002
0,030

m2

> =

m3

>0 - =

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacién de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado con 201/m2

de gravilla 12/16mm.

Oficial 12 11,35
Pedn Especialista 10,52
Emulsién ECR-2 0,46
Grav a miGda 8/12 mm 13,10
Regadora bituminosa 29,00
Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40
Camién dumper 16 m3 tracién total 45,15
Medios auxiliares 2,35

0,02
0,21
1,61
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiicie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2

Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava milda tipo 5/8, debidamente

compactado.
MOOA.1a 0,002 h  Oficial 12 11,35 0,02
MOON.2b 0,020 h  Pedn Especialista 10,52 0,21
PUVM39a 2,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,92
PBRG40a 0,010 m3 Grav a midda 5/8 mm 13,10 0,13
MMMW.03 0,002 h  Regadora bituminosa 29,00 0,06
MMMT.11b 0,002 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 0,10
MMTG.01d 0,002 h ~ Camién dumper 16 m3 traci6n total 45,15 0,09
22 0,030 Medios auxiliares 1,53 0,05

TOTAL PARTIDA ...t 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m  Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de fox 0 con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.06a 0,009 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 0,43
MMMT.03b 0,010 h  Retroescav adora rodas 161-200 CV 51,45 0,51
MMTG.01b 0,012 h  Cami6n dumper 14 m3 tracion total 38,95 0,47
MOOA.1a 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2b 0,020 h  Peon Especialista 10,52 0,21
33 0,030 Medios auxiliares 1,68 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade maxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h ~ Camié6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 5,57 10,58
%3 3,000 Medios auxiliares 15,60 0,47
CMTT.03 1,200 m3  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 474
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacién e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre A4-A7, realizada
con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e transporte da auga
dende unha distancia maxima de 3 Km, ferramentas e medios auxiliares.
MMMT.11a 0,004 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,15
MMTG.04 0,012 h  Cami6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,38
%3 3,000 Medios auxiliares 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CMF.08

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
2

0,002
0,020
3,500
0,020
0,002
0,002
0,002
0,030

m2

> =

m3

>0 - =

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacién de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado con 201/m2

de gravilla 12/16mm.

Oficial 12 11,35
Pedn Especialista 10,52
Emulsién ECR-2 0,46
Grav a miGda 8/12 mm 13,10
Regadora bituminosa 29,00
Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40
Camién dumper 16 m3 tracién total 45,15
Medios auxiliares 2,35

0,02
0,21
1,61
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiicie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2

Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava milda tipo 5/8, debidamente

compactado.
MOOA.1a 0,002 h  Oficial 12 11,35 0,02
MOON.2b 0,020 h  Pedn Especialista 10,52 0,21
PUVM39a 2,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,92
PBRG40a 0,010 m3 Grav a midda 5/8 mm 13,10 0,13
MMMW.03 0,002 h  Regadora bituminosa 29,00 0,06
MMMT.11b 0,002 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 0,10
MMTG.01d 0,002 h ~ Camién dumper 16 m3 traci6n total 45,15 0,09
22 0,030 Medios auxiliares 1,53 0,05

TOTAL PARTIDA ...t 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp 1,73

Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial 20,76
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7 0,55
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 2,42

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 201/m2 de gravilla 12/16mm.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1,58
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp 1,73

Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial 20,76
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7 0,55
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 2,42

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 201/m2 de gravilla 12/16mm.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1,58
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp 1,73

Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial 20,76
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7 0,55
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 2,42

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 201/m2 de gravilla 12/16mm.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1,58
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.
Mano de obra........cccoveeiiiniie i 0,27
MAQUINAMIL ... 1,41
Resto de obray materiales............c.ccceveverinn 0,05
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 1,73
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Mano de 0bra........ccoeeeeiviiie e 0,16
MaQUINATTAL ... 9,42
Resto de obray materiales............c..ccceveveriinn 11,18
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 20,76
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.
MaQUINATTAL ... 0,53
Resto de obray materiales............c..ccceeveverninnn 0,02
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 0,55
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 20/m2 de gravilla 12/16mm.
Mano de 0bra........ccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obray materiales............c.ccceeveveninnn 1,94
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 2,42
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.
Mano de 0bra........cccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales..............c.cccooevvennn 1,10

TOTAL PARTIDA. ..o
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.
Mano de obra........cccoveeiiiniie i 0,27
MAQUINAMIL ... 1,41
Resto de obray materiales............c.ccceveverinn 0,05
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 1,73
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Mano de 0bra........ccoeeeeiviiie e 0,16
MaQUINATTAL ... 9,42
Resto de obray materiales............c..ccceveveriinn 11,18
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 20,76
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.
MaQUINATTAL ... 0,53
Resto de obray materiales............c..ccceeveverninnn 0,02
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 0,55
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 20/m2 de gravilla 12/16mm.
Mano de 0bra........ccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obray materiales............c.ccceeveveninnn 1,94
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 2,42
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.
Mano de 0bra........cccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales..............c.cccooevvennn 1,10

TOTAL PARTIDA. ..o
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.
Mano de obra........cccoveeiiiniie i 0,27
MAQUINAMIL ... 1,41
Resto de obray materiales............c.ccceveverinn 0,05
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 1,73
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Mano de 0bra........ccoeeeeiviiie e 0,16
MaQUINATTAL ... 9,42
Resto de obray materiales............c..ccceveveriinn 11,18
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 20,76
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.
MaQUINATTAL ... 0,53
Resto de obray materiales............c..ccceeveverninnn 0,02
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 0,55
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 20/m2 de gravilla 12/16mm.
Mano de 0bra........ccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obray materiales............c.ccceeveveninnn 1,94
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 2,42
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.
Mano de 0bra........cccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales..............c.cccooevvennn 1,10

TOTAL PARTIDA. ..o
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO V. Estudo Basico de Seguridade e Saude.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE
DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

‘ P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% |.V.A. = 70.607,66 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente

‘ Plazo de ejecuci6n previsto = ‘ 180 dias ‘

‘ NUmero de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = ‘ 5

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra)

‘ NUmero aproximado de jornadas ‘ 400

d) No es una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico
deberd precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- ldentificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.

- Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).
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- Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el

Anexo Il.

- Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales

son:
Tipo de obra Mejora y mantenimiento de firmes
Situacion Concello de Lourenza

Poblacion Concello de Lourenza

Promotor Concello de Lourenza

Arquitecto Marta Sanchez Seivane

Coordinador de Seguridad y Salud

A designar por el promotor

Presupuesto de Ejecucion Material | 49.036,50 €
Duracion de la obra 3 meses
N° méaximo de trabajadores 5

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos a la obra variable
Topografia del terreno variable
Tipo de suelo variable
Edificaciones colindantes variable
Suministro E. Eléctrica Si
Suministro de Agua Si
Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones no
Movimiento de tierras no
Cimentacion y estructuras no
Cubiertas no
Albafiileria y cerramientos no
Acabados Si

Instalaciones no

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los

servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o

fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o

fraccion.
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- Retretes a razon de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de
superficie minima 1,20m? y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material
de primeros auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apoésitos adhesivos, torniquete,
antiespasmadicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termémetro, tijeras,
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia

Distancia en Km

Asistencia Primaria (Urgencias) 5 Km

Asistencia Especializada (Hospital) 35 Km

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

Grlas-torre

Hormigoneras

Montacargas

x| Camiones

Magquinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecanicos

Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y
sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS

CARACTERISTICAS

|| Andamios colgados
moéviles

Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes seran preferiblemente metalicos

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad

J Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente

Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturén de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el montaje y
desmontaje

J Andamios sobre
borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

J Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥4 de la altura total

ﬂ Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 chmios
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2 RIESGOS LABORALES

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

x | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | x| Neutralizacién de las instalaciones existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta tension Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
aéreas o subterraneas los cables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan
a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en
las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS
X | Caidas de operarios al mismo nivel
X | Caidas de operarios a distinto nivel
X | Caidas de objetos sobre operarios
X | Caidas de objetos sobre terceros
X | Choques o golpes contra objetos
X | Fuertes vientos
X | Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extrafios en los ojos
X | Sobreesfuerzos
GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
X | Huminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente —
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente —
X | Sefializacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente ———
X | Cintas de sefializacién y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado —
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura >2 m. Permanente —
X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente —
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o edif. colindantes Permanente —
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente —_—
X | Evacuacion de escombros Frecuente —
X| Escaleras auxiliares Ocasional —
X | Informacion especifica Para riesgos concretos —
X | Cursos y charlas de formacién Frecuente —
Grula parada y en posicion veleta Con viento fuerte —
Grula parada y en posicion veleta Final de cada jornada —
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO —_—
X | Cascos de seguridad Permanente =
X | Calzador protector Permanente ———
X | Ropa de trabajo Permanente —
X | Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo —
X | Gafas de seguridad Frecuente —
X | Cinturones de proteccion del tronco Ocasional —
—
—
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2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los

riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

No ha lugar

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por No ha lugar
inmersién

Que impliquen el uso de explosivos No ha lugar
Que requieran el montaje y desmontaje de No ha lugar

elementos prefabricados pesados

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Explosion de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacién de instalacion eléctrica o por acumulacién de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

XXX X XXX XXX XXX

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

XXX X

Anclajes para poleas paraizado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

XXX X

Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas
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4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos
Laborales. BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccién

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales. BOE 31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion. BOE 31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevencion ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad
industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por
procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la
gue se ordena la publicacién del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administracién-Sindicatos de adaptacién de la legislacion de prevencion de
riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo valido el Titulo Il que comprende los articulos desde el
n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77,
0O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. BOE: 16/3/1971.SE DEROGA, con la excepcion indicada, los capitulos | a V y VIl del
titulo 11, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el
trabajo. BOE 13/10/86. Correccion de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE
14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
gruas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensionl. BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos
elevadores para obras. BOE: 14/6/1977
Resolucion de 25 de julio de 1991, de la Direccién General de Politica Tecnolégica, por
la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC
incluida en la instruccién técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de
Aparatos de elevacién y manutencion referente a ascensores electromecénicos,
modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién técnica
complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion
referente a ascensores electromecénicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de
Prevencion de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion. BOE: 31/07/97

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccién
de errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacion y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccién personal de trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccidon General de Trabajo por la que
se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metdlicos.
BOE 30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccion de errores:
BOE 22/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de
errores en BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccion de errores en BOE 25/10/1975

Resoluciéon de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma
técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
BOE 12/2/1980. Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacion BOE
17/10/1983.
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Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975.
Correccion de erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: normas
comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccion de errores: BOE
29/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccion de vias respiratorias: filtros
mecanicos. BOE 8/9/1975. Correccién de errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias:
mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccién de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros
quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccién de errores: BOE
1/11/1975

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997.
Se Modifican: los anexos |y Il'y la disposicion derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE
13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. BOE 13/11/2004

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la
Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el
convenio colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio,
inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta
obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacién de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra
velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada Gtil o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de
ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo
de herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las
normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios
generalmente admitidos.

5.1.3 Empleo y conservacion de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencién a los medios de proteccion personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Gtil desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacion de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de
la duracion prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de
homologacioén, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién
de los elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y
colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de
Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademas de lo
indicado en las Normas Oficiales:
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Vallas de delimitacion y proteccion en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos
metalicos y con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los
camiones circularan lo mas cerca posible de éste.

Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo
estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:

La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacién
de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a5,00 m., excepto en casos
especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se
anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de
nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad sera de
poliamida y los médulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de
poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad,
ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias.
Se sujetaran a un armazoén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta
inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el
forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco. Resistencia segln
dimension del hueco.

Cables de sujecion de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién
protectora.

Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:
Consistird en armazoén, techumbre de tabléon y se colocara en los espacios
designados para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se
vallara la planta baja a excepcidn de los modulos designados.

Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su
perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las
plantas.

Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte
de cargas con dimensiones previstas. Dispondra de barandillas laterales y
estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablon de reparto. Calculo
estructural segiin acciones a soportar.
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5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad
y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa
y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra
podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

»= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio
sistema de ejecucidon de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser
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modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién de la
Direccion Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

»= La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

* La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

*» La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

= El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

»= La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas
en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajadores autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
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Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

= El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autébnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y
salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a
los representantes de los trabajadores.
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5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en
su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes
de los trabajadores.

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

510 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:
Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién
Comité de Seguridad y Salud:
Es el organo paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las
empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:

- Se reunira trimestralmente.

- Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables

técnicos de la Prevencion de la Empresa.
- Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

511 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el

gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad,

las circunstancias o cualquier riesgo.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO V. Plan de obra.

UNIDADES DE RENDEMENTO . Ne TOTAL
MAQUINARIA TEMPOH.  DIAS B
OBRA H/UD MAQ DIAS
) Motoniveladora 130/160 CV 0,008 1 1 1
Limpeza de
Pala cargadora 130/160 CV 0,009 1 1 1
cunetas )
Camion basculante 0,025 1 2 1
Camion basculante 0,04 350 6 1 6
Recheo selectivo Distribuidor ligante 0,006 50 6 1 6
Compactador vibro 130 CV. 0,04 350 6 1 6
Camién 101/120 CV. 0,002 30 6 1 6
Rego de o )
o » Distribuidor ligante 0,002 30 6 1 6
imprimacion
Barredora 0,002 30 6 1 6
Camién gravilla 0,003 21 6 1 6
Rego superficial Distribuidor ligante 0,003 21 6 1 6
Compactador vibro 130 CV 0,003 21 6 1 6
Camion gravilla 0,003 15 6 1 6
Rego de selado Distribuidor ligante 0,003 15 6 1 6
Compactador vibro 130 CV 0,003 15 6 1 6

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO VI. Plan de xestion de residuos.
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Justificacion del Real Decreto 105/2008 de residuos

ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos
de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y
poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VII.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en
toneladas y m3 de los residuos de la construccion y demolicion que se
generaran en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacidn a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y otras operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.(en fase de ejecucion de proyecto)
Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto MEJORA'Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES
Situacion CONCELLO DE LOURENZA
Promotor CONCELLO DE LOURENZA

Proyectista/s MARTA SANCHEZ SEIVANE
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dentificacion de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de
conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE yapartado 4 del articulo
1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta
la Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los
productos peligrosos.

Caddigo Descripcion t m3
Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y utilizacion

08 de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.
08 01 11* Resi,du_os de pinturay bar_niz que contienen disolventes . .
organicos u otras sustancias peligrosas.
Resi e pintura y barniz distintos de los especificados en 08
08 01 12 Resiuos de pintura y P
08 01 17* Residuos del_decapado o,eli_minacic')n de pintur_a y ba_rniz que . .
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
08 01 18 R(_as_iduos del decapa_d_o o eliminacién de pintura y barniz . .
distintos de los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de filtraciéon y ropas de protecciéon no especificados
en otra categoria.
1501 01 Envases de papel y carton. — —
15 01 02 Envases de plastico.
15 01 03 Envases de madera. — —
1501 04 Envases metalicos.
1501 07 Envases de vidrio.
Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas
15 02 02* protectoras. P P yrop o o
17 Residuos de la construccion y dgmolicic’)n (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)
17 01 01 Hormigon. — i
17 01 02 Ladrillos. — i
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos. S _
17 01 06* Mezcl_as o fracE:io_nes separada_s de hormigc’)r_w, Iadril_los, tejasy . .
materiales ceramicos que contienen sustancias peligrosas.
17 02 01 Madera. — i
17 02 02 Vidrio.
17 02 03 Plastico. — —
17 02 04* Vid[io, plé.sticq y madera que contienen sustancias peligrosas o . .
estan contaminados por ellas.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla. — e
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01 S —
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados e S
17 04 01 Cobre, bronce, latén.
17 04 02 Aluminio. — i
17 04 03 Plomo. - S
17 04 04 Zinc. — i
17 04 05 Hierro y acero. — —
17 04 06 Estafio. — —
17 04 07 Metales mezclados. — o
17 04 09* Residuos metdlicos contaminados por sustancias peligrosas. = S
17 04 10* Cables que cgntienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras . .
sustancias peligrosas.
17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 — -
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17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. — —
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,

1706 03* sustancias peligrosas. o o
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06

1706 04 01y 17 06 03.

17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6). ---- ----

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias . .
peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17

17 08 02 08 01

17 09 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio. ---- ----
Residuos de construccion y demoliciéon que contienen PCB (por
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de

170902 resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, o o
condensadores que contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los L L
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos L L

de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual
ejecutada mediante una construccién convencional, han permitido establecer los
siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente
obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m3/mz2 construido (encofrado metalico)

cerramientos = 0,05500 m3/m2 construido

acabados 0,05000 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de
residuos producidos.

Il. M edidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de
prevencion mas alla de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se
trataran con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se
vayan empleando.El Constructor se encargara de almacenar separadamente estos
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificara en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacidon de éstos
de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestion posterior.
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M. Operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacion a que se destinaran

los residuos que se generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la
forma de gestion mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje
y reutilizacion en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la
tabla se indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Caddigo Operacion S NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracion en tierra X
D11 Incineracion en el mar X
R VALORIZACION

Utilizacion principal como combustible o como otro medio

R1 de generar energia X

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos X
metalicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se
realizaran o no en la presente obra:

Destino Operacion S NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Relleno Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, X
distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 06
Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los
Relleno K

especificados en el codigo 17 08 01

V. M edidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posteriorvalorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que
deotro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, sera necesaria una
impermeabilizaciondel mismo mediante la construccidon de soleras de hormigén o
zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente,para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.
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Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales:
sedeben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos
facilmenteinflamabiles.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando
seaplican criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/ms.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,

separacion y otras operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacion de los
elementos de almacenamiento de residuos, manejo, separacion y operaciones de
entrada y salida del perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, cComo minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor
especifico paraeste tipo de residuos.

VI. Valoracic’m del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestion de residuos es desestimable de acuerdo a lo expuesto
anteriormente.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO VII. Prego de condicions.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos
de los diferentes oficios, necesarios para la total realizacion
del proyecto, incluidos todos los materiales y medios
auxiliares, asi como la definicién de la normativa legal a que
estdn sujetos todos los procesos y las personas que
intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos
criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las
obras realizadas.

DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacion
de las obras son, junto con el presente Pliego de Condiciones,
la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La
Direccion Facultativa podrd suministrar los planos o
documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la
misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara en
todo momento en la obra, podra fijar cuantas 6rdenes o
instrucciones crea oportunas con

indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccion, asi como
la del "enterado" del contratista, encargado o técnico que le
represente.

CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se
regirén por las del Pliego General de Condiciones Técnicas de
la Direccién General de Arquitectura.

CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION
TECNICA

Art.1.1 Direccion

El arquitecto ostentar4& de manera exclusiva la direccion y
coordinacién de todo el equipo técnico que pudiera intervenir
en la obra. Le correspondera realizar la interpretacion técnica,
econdmica y estética del Proyecto, asi como establecer las
medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las
adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones
precisas.

Art.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que la Direccion Técnica encontrase razones
fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcciéon en obra ejecutada, ordenard efectuar, en
cualquier momento y previo a la recepcién definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de
aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso de que
dichos vicios existan realmente, los gastos de demolicion y
reconstruccién correran por cuenta del contratista, y, en caso
contrario, del propietario.

Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto

El proyecto seré inalterable salvo que el Arquitecto renuncie
expresamente a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio
de prestacion de servicios, suscrito por el promotor, en los
términos y condiciones legalmente establecidos. Cualquier
obra que suponga alteracion o modificacion de los
documentos del Proyecto sin previa autorizacién escrita de la
direccién técnica podrd ser objeto de demolicién si ésta lo
estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralizacion por
via judicial. No servira de justificante ni eximente el hecho de
que la alteracion proceda de indicacion de la propiedad,
siendo responsable el contratista.

Art.1.4 Competencias especificas

La Direccion Facultativa resolvera todas las cuestiones
técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de planos,
condiciones de los materiales y ejecucion de unidades de
obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el
desarrollo de la misma. También estudiara las incidencias o
problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion,
tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
Asimismo, la Direccién Facultativa redactara y entregara, junto
con los documentos sefialados en el Capitulo 1, las
liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra,
las correspondientes a la recepcion provisional y definitiva, y,
en general, toda la documentacién propia de la obra misma.
Por dltimo, la Direccién Facultativa vigilara el cumplimiento de
las Normas y Reglamentos vigentes, comprobard las
alineaciones y replanteos, verificara las condiciones previstas
para el suelo, controlard la calidad de los materiales y la
elaboracion y puesta en obra de las distintas unidades.
EPIGRAFE 2°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art.2.1 Definicién

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a
ejecutar la obra.

Art.2.2 Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada
expresamente por el Contratista con capacidad suficiente para
ostentar la representacion de éste y organizar la ejecucion de
la obra. Dicho delegado debera poseer la titulacién profesional
adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de la obra,
la Direccion Facultativa lo considere conveniente.

Art.2.3 Personal

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el
contratista serdn adecuados, en cada caso, a las funciones
que le hayan sido encomendadas.

Art.2.4 Normativa

El contratista estara obligado a conocer y cumplir
estrictamente toda la normativa vigente en el campo técnico,
laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre
(B.O.E. 25.10.97), por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales, y segun
las caracteristicas de cada obra, debera en su caso realizarse
el Estudio de seguridad e Higiene, que servira para dar las
directrices basicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control
de la Direccion Facultativa.

Art.2.5 Conocimiento y modificacién del Proyecto

El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus
documentos, solicitando en caso necesario todas las
aclaraciones que estime oportunas para la correcta
interpretacion de los mismos en la ejecucion de la obra. Podra
proponer todas las modificaciones constructivas que crea
adecuadas a la consideracion del Arquitecto, pudiendo
llevarlas a cabo con la autorizacién por escrito de éste.

Art.2.6 Realizacion de las obras

El contratista realizar4 las obras de acuerdo con la
documentacion de Proyecto y las prescripciones, érdenes y
planos complementarios que la Direcciéon Facultativa pueda
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcion de la
misma, todo ello en el plazo estipulado.

Art.2.7 Responsabilidades

El contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y, por consiguiente, de los
defectos que, bien por la mala ejecucion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados, pudieran existir.
También sera responsable de aquellas partes de la obra que
subcontrate, siempre con  constructores  legalmente
capacitados.

Art.2.8 Medios y materiales

El contratista aportard los materiales y medios auxiliares
necesarios para la ejecucién de la obra en su debido orden de
trabajos. Estara obligado a realizar con sus medios, mate-
riales y personal, cuanto disponga la Direccion Facultativa en
orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

Art.2.9 Seguridad

El contratista sera el responsable de los accidentes que
pudieran producirse en el desarrollo de la obra por impericia o
descuido, y de los dafios que por la misma causa pueda
ocasionar a terceros. En este sentido estard obligado a
cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista

El contratista debera someter a la aprobacion de la Direccion
los planos generales y de detalle correspondientes a:

a) Caminos y accesos.

b) Oficinas, talleres, etc.

c) Parques de acopio de materiales.

d) Instalaciones eléctricas, telefonicas, de suministro de agua
y de saneamiento.

e) Instalaciones de fabricacion de hormigén, mezclas
bituminosas, elementos prefabricados, etc.

f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la
ejecucion de la obra.

EPIGRAFE 3°. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA
PROPIEDAD

Art.3.1 Definicion

Es aquella persona, fisica o juridica, publica o privada que se
propone ejecutar, dentro de los cauces legalmente
establecidos, una obra arquitecténica o urbanistica.

Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado

La Propiedad podré exigir de la Direccion Facultativa el
desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de su ejecucion
material, dentro de las limitaciones legales existentes.

Art.3.3 Interrupcion de las obras

La Propiedad podra desistir en cualquier momento de la
ejecucion de las obras de acuerdo con lo que establece el
Cadigo Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su
caso, deba satisfacer.

Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanistica
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De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenacion Urbana, la propiedad estara obligada al
cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenacion
urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener
concedida la correspondiente licencia de los organismos
competentes. Deberd comunicar a la Direccién Facultativa
dicha concesion, pues de lo contrario ,ésta podra paralizar las
obras, siendo la Propiedad la Unica responsable de los
perjuicios que pudieran derivarse.

Art.3.5 Actuacion en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendra de ordenar la ejecucion de obra
alguna o la introduccion de modificaciones sin la autorizacion
de la Direccion Facultativa, asi como a dar a la Obra un uso
distinto para el que fue proyectada, dado que dicha
modificacion pudiera afectar a la seguridad del edificio por no
estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.
Art.3.6 Honorarios

El propietario esta obligado a satisfacer en el momento
oportuno todos los honorarios que se hayan devengado,
segun la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales
respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir
del contrato de prestacion de servicios entre la Direccion
Facultativa y la Propiedad.

CAPITULO Il
CONDICIONES
ADMINISTRATIVAS
PLIEGO GENERAL

ECONOMICO-

EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista

El Contratista debera percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, previa medicion realizada conjuntamente por éste
y la Direccion Facultativa, siempre que aquellos se hayan
realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones
Generales y Particulares que rijan en la ejecucién de la obra.
Art.1.2 Fianza

Se exigird al Contratista una fianza del % del presupuesto de
ejecucion de las obras con-tratadas que se fije en el Contrato,
que le sera devuelto una vez finalizado el plazo de garantia,
previo informe favorable de la Direccion Facultativa.
EPIGRAFE 2°. CRITERIOS DE MEDICION

Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto

Se seguiran los mismos criterios que figuran en las hojas de
estado de mediciones.

Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto

Se efectuard su medicion, salvo pacto en contrario, segin
figura en el Pliego General de Condiciones de la Edificacion
de la Direccién General de Arquitectura.

EPIGRAFE 3°. CRITERIOS DE VALORACION

Art.3.1 Precios Contratados

Se ajustaran a los proporcionados por el Contratista en la
oferta.

Art.3.2 Precios contradictorios

De acuerdo con el Pliego General de Condiciones de la
Edificacion de la D.G.A., aquellosprecios de trabajos que no
figuren entre los contratados, se fijaran contradictoriamente
entre la Direccion Facultativa y el Contratista, presentandolos
éste de modo descompuesto y siendo necesaria Ssu
aprobacion para la posterior ejecucion en obra.

Art.3.3 Partidas alzadas a justificar

Su precio se fijara a partir de la medicién correspondiente y
precio contratado o con la justificacion de mano de obra y
materiales utilizados.

Art.3.4 Partidas alzadas de abono integro

Su precio esta contenido en los documentos del Proyecto y no
seran objeto de medicion.

Art.3.5 Revision de Precios

Habréa lugar a revision de precios cuando asi lo contemple el
Contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista, dandose
las circunstancias acordadas, y utilizdndose las férmulas
polinémicas que figuren en Proyecto.

CAPITULO Il
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. RECEPCION DE LA OBRA

Art.1.1 Recepcion de las obras

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion Facultativa
las dara por recibidas y se entregaran al uso de la propiedad,
tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando las obras no
se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el

acta y el director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Art.1.2 Plazo de garantia

A partir de la firma del Acta de Recepcién comenzara el plazo
de garantia, cuya duracion serd la prevista en el Contrato de
obras, y no podré ser inferior a un afio salvo casos especiales.
Durante dicho plazo el contratista estara obligado a subsanar
los defectos observa-dos en la recepcion y también los que no
sean imputables al uso por parte del propietario.

Art.1.3 Medicion general y liquidacion de las obras

La liquidacion de la obra entre la Propiedad y el Contratista
debera hacerse de acuerdo con las certificaciones que emita
la Direccién Facultativa aplicando los precios y condiciones
econdmicas del contrato, dentro de los seis meses siguientes
desde el acta de recepcion.

Art.1.4 Devolucién de la fianza

Una vez finalizado el plazo de garantia y estando las obras en
perfecto estado y reparados los defectos que hubieran podido
manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hara entrega
de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad,
excepto las previstas en el Cédigo Civil, y el Art.149 de la Ley
13/95 y procediéndose a la devolucion de la fianza.

Art.1.5 Certificacion final

Acabada la obra, la Direccion Facultativa emitira el Certificado
Final de Obra, visado por los correspondientes Colegios
Profesionales.

EPIGRAFE 2°. NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentacion

El contratista estd obligado a cumplir la reglamentacion
vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e higiene
en el trabajo.

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

0. DEFINICION

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo
despejado y convenientemente nivelado, como fase
preparativa a su urbanizacion.

0.1. CONCEPTOS BASICOS

Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder
urbanizar sobre ellos.

Explanaciones: Ejecucién de desmontes y terraplenes para
obtener en el terreno una superficie regular definida por los
planos donde habran de realizarse otras excavaciones en fase
posterior, asentarse obras o simplemente para formar una
explanada.

Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolicion total o
parcial de elementos constructivos.

Vaciados: Excavacion a cielo abierto realizada con medios
manuales y/o mecanicos, que en todo su perimetro queda por
debajo del suelo, para anchos superiores a dos metros.
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extension
y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones y
préstamos.

Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados
a la contencion del terreno.

Drenajes: Sistemas de captaciéon de aguas del subsuelo para
proteccién contra la humedad de obras de urbanizacion.
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las
tierras sobrantes de la excavacion y los escombros.

Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones
necesarias para conseguir un acabado geométrico del
elemento, para una anchura de 0,60 m a mas 2,0 m con
medios mecanicos y una compactacion del 95% PM.
Terraplenado y compactacion de tierras y aridos: Conjunto de
operaciones de tendido y compactacion de tierras, utilizando
zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para
conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en
tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como maximo, y con una
compactacion del 95% PN.

Escarificacion 'y compactacion de suelos: Conjunto de
operaciones necesarias para conseguir la disgregacion del
terreno y posterior compactacion, hasta una profundidad de

30 cm a 100 cm, como maximo, y con medios mecanicos.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Repaso y compactacion de tierras: Conjunto de operaciones
necesarias para conseguir un acabado geométrico de una
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos
de 2,0 m de anchura y una compactaciéon del 90% hasta el
95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN.

Apuntalamientos y entibaciones: Colocacion de elementos de
apuntalamiento y entibaciéon para comprimir las tierras, para
cielo abierto, zanjas o pozos, para una proteccion del 100%,
con madera o elementos metalicos.

Hinca de tubos por empuje horizontal: Introduccion en el
terreno, mediante el empuje de un gato hidraulico o con un
martillo neumatico, de una cabeza de avance seguida de los
elementos de tuberia de 80 mm hasta 200 mm de diametro,
con excavacion mediante barrena helicoidal o cabeza
retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.

Transporte de taludes en roca: Ejecucion de una pantalla de
taladros paralelos coincidiendo con el talud proyectado,
suficientemente préximos entre si, para que su voladura
produzca una grieta coincidente con el talud.

1. DEMOLICIONES
1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Demolicion de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos
que forman parte de los elementos de vialidad, con medios
mecénicos, martillo picador o martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora.

Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas
de piedra natural, de hormigén, de loseta de hormigén, de
adoquines o de mezcla bituminosa.

Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigon.

Se ha considerado las siguientes dimensiones:

- Bordillos de 0,6 m hasta méas de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 0,6 m hasta méas de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como
maximo.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Demolicion del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilados de los escombros.

El pavimento estara exento de conductos de instalacion en
servicio en la parte a arrancar, se desmontaran aparatos de
instalacion y de mobiliario existentes, asi como cualquier
elementos que pueda entorpecer los trabajos de retirada y
carga de escombros.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados
para facilitar la carga, en funcién de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de
restos de material.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

La parte a derribar no tendra instalaciones en servicio.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedard convenientemente
sefializada.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.

Se evitard la formacion de polvo, regando las partes a
demoler y a cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

La operacion de carga de escombros se realizard con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Bordillo o rigola:

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Pavimento:

m 2 de superficie medida segun las especificaciones de la
D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

1.2. DEMOLICIONES DE LOS
SANEAMIENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Derribo de albafiales, alcantarillas, pozos, imbornales,
interceptores, y otros elementos que forman parte de una red

ELEMENTOS DE

de saneamiento o de drenaje, con medios manuales,
mecénicos, martillo picador o martillo rompedor.

Los elementos a derribar pueden ser de hormigon
vibroprensado, de hormigén armado o de ladrillo ceramico y
pueden estar colocados sin solera o con solera de hormigon.
La carga de escombros puede ser manual o mecanica sobre
camion o sobre contenedor.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Demolicion del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.

- Desinfeccion de los escombros.

- Carga de los escombros sobre el camion.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados
para facilitar la carga, en funcién de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de
restos de material.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

La excavacion del terreno circundante se hara
alternativamente a ambos lados, de manera que mantengan el
mismo nivel.

Se impedira la entrada de aguas superficiales en la zanja.
Estaré fuera de servicio.

Se protegera los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedard convenientemente
sefializada.

Cualquier conduccion que empalme con el elemento quedara
obturada.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

Se evitard la formacion de polvo, regando las partes a
demoler y a cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

No se acumularan tierras o escombros a una distancia 2 60 cm
de los bordes de la excavacion.

La operacién de carga de escombros se realizara con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.

Los escombros se desinfectaran antes de ser transportados.
Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos, de retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Albafial, tuberia, interceptar y cuneta:

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Pozo:

m de profundidad segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun las especificaciones de la D.T.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Limpieza, desbroce y excavacion para la formacion de
explanacién o caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno
con medios manuales, mecénicos, martillo picador rompedor
y carga sobre camién.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con
pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con
magquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensa-yo
SPT>50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Limpieza y desbroce del terreno:

Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos,
raices, escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el
desarrollo de posteriores trabajos.
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Los agujeros existentes y los resultantes de la extraccion de
raices u otros elementos se rellenardn con tierras de
composicién homogénea y del mismo terreno.

Se conservaran en una zona a parte las tierras o elementos
que la D.F. determine.

Explanacion y caja de pavimento:

La excavacion para explanaciones se aplica en grandes
superficies, sin que exista ningun tipo de problema de
maniobra de maquinas o camiones.

La excavacion para cajas de pavimentos se aplica en
superficies pequefias o medianas y con una profundidad
exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de
maquinas o camiones.

El fondo de la excavacién se dejara plano, nivelado o con la
inclinacion prevista.

La aportacion de tierras para correcciones de nivel sera
minima tierra existente y con igual compacidad.

Tolerancias de ejecucion:

Explanacion:
- Replanteo + 100 mm.
- Niveles +50".
- Planeidad + 40 mm/m.
Caja de pavimento:
- Replanteo + 50 mm.
- Planeidad +20 mm/m.
- Anchura +50 mm.
- Niveles +10".

- 50 mm/m.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a
gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderan los
trabajos y se avisara a la D.F.

No se acumularén las tierras o materiales cerca de la
excavacion.

Explanacion:

Las tierras se sacaran de arriba a abajo sin socavarlas. Se
dejaran los taludes que fije la D.F.

Se extraerén las tierras o los materiales con peligro de
desprendimiento.

Caja de pavimento:

La calidad del terreno en el fondo de la excavacién requerira
la aprobacion explicita de la D.F.

Se impedira la entrada de aguas superficiales. Se prevera un
sistema de desagiie con el fin de evitar la acumulacién de
agua dentro de la excavacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion en zonas de desmonte formando el talud
correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios
mecanicos, escarificadora o mediante voladura y carga sobre
camion.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo de SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin
rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con
pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con
magquina o escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de
materia organica superior al 5%.

El fondo de la excavacién quedara plano, nivelado y con la
pendiente prevista en la D.T. o indicada por la D.F.
Excavaciones en tierra:

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin
problemas de maniobrabilidad de méaquinas o camiones.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:

Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar
magquinaria convencional.

Tolerancias de ejecucion:
Terreno compacto o de transito:

- Replanteo + 40 mm/n.
- Planeidad < 0,25 %.

+ 100 mm.
- Niveles +50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60
Km/hora.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previsto por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograéficas.

Se debe prever un sistema de desaglie para evitar la
acumulacién de agua dentro de la excavacion.

No se trabajara simultdaneamente en zonas superpuestas.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas,
etc.) o cuando la actuacion pueda afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de des-prendimiento.

Excavaciones en tierra:

Al lado de estructuras de contencién previamente realizadas,
la maquina trabajara en direccion no perpendicular a ellas y
dejara sin excavar una zona de proteccion de anchura >1 m
que se habra de excavar después manualmente.

Se impedira la entrada de aguas superficiales en los bordes
de los taludes.

Los trabajos de proteccion contra la erosion de taludes
permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se
haran lo antes posible.

No se acumularan los productos de la excavacion en el borde
de la misma.

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarias.

La excavacion se hara por franjas horizontales.

Excavaciones en roca mediante voladura:

En excavaciones para firmes, se excavara > 15 cm por debajo
de la cota inferior de la capa mas baja del firme y se rellenara
con material adecuado.

La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la
conservacion, la manipulacién y el uso de mechas,
detonadores y explosivos, se regird por las disposiciones
vigentes,

complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T.
o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializard convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos.

Se tendrd un cuidado especial con respecto a la carga y
encendido de barrenos; es necesario avisar de la descargas,
con suficiente antelacién para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos
de barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones
tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran estas cavidades como material adecuado.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones
tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran estas cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desagilie necesarios, para
captar y reconducir las corrientes de agua internas, en los
taludes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m~de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en
cualquier tipo de terreno con medios mecanicos o con
explosivos y carga sobre camion.

Se han considerado las siguientes dimensiones:

Zanjas hasta mas de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta mas de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el
fondo.

Zanjas con rampa de mas de 4 m de profundidad y mas de 2
m de anchura.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:
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- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo de SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con
pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con
magquina o escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendran las caracteristicas siguientes:

- Anchura <45m.
Pendiente:

- Tramos rectos < 12%.
- Curvas < 8%.

- Tramos antes de salir a la via de longitud > 6.
El talud seré el determinado por la D.F. < 6%.
Tolerancias de ejecucion:

- Dimensiones +50 mm.

Excavacion de tierras:

- Planeidad + 40 mm/n.

- Replanteo < 0,25 %.
+ 100 mm.

- Niveles +50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referirdn todas las lecturas
topograéficas.

Se debe prever un sistema de desaglie para evitar la
acumulacién de agua dentro de la excavacion.

No se trabajara simultdineamente en zonas superpuestas.

Se impedira la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de des-prendimiento.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.)
o cuando la actuacién pueda afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Excavaciones en tierra:

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de desprendimiento.

No se acumularan los productos de la excavacion en el borde
de la misma.

En terrenos cohesivos la excavacion de los Ultimos 30 cm, no
se hara hasta momentos antes de rellenar.

La aportacion de tierras para correccion de niveles sera la
minima posible, de las mismas existentes y de compacidad
igual.

Se entibara siempre que conste en la D.T. y cuando lo
determine la D.F. La entibacién cumplira las especificaciones
fijadas en su pliego de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:

La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la
conservacion, la manipulacion, y el uso de mechas,
detonadores y explosivos, se regird por las disposiciones
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren
enlaD.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializar4 convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos.

Se tendrd un cuidado especial con respecto a la carga y
encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelacion para evitar posibles accidente.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos
de barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones
tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran estas cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desagilie necesarios, para
captar y reconducirlas corrientes de aguas internas, en los
taludes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES
DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un
acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60
m a mas 2,0 m con medios mecanicos y una compactacion
del 95% PM.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion del repaso.

- Compactacion de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la
aprobacion explicita de la D.F.

Suelo de zanja:

El fondo de la zanjas quedara plano y nivelado.

El fondo de la excavacion no tendra material desmenuzado o
blando y las grietas y los agujeros quedaran rellenos.

El encuentro entre el suelo y los paramentos quedara en
angulo recto.

Explanada:

El suelo de la explanada quedara plano y nivelado.

No quedaran zonas capaces de retener agua.

Taludes:

Los taludes tendran las pendientes especificada en la D.T.

La superficie de talud no tendré material desmenuzado.

Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno
quedaran redondeados.

Tolerancias de ejecucion:

Suelo de zanja:

- Planeidad + 15 mm/3 m.
- Niveles +50 mm.
Explanada:

- Planeidad + 15 mm/3 m.
- Niveles +30 mm.
Taludes:

- Variacién en el angulo del talud + 2°.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 2°C.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos..

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perimetro
de la zona de actuacion, a los cuales se referiran todas las
lecturas topogréaficas.

Las zonas inestables de pequefia superficie (bolsas de agua,
arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearan de acuerdo con
las instrucciones de la D.F.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisara alaD.F.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracion.

Suelo de zanja:

El repaso se hard poco antes de ejecutar el acabado
definitivo.

Después de la lluvia no se realizara ninguna operacion hasta
que la explanada se haya secado.

En el caso de que el material encontrado corresponda a un
suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su
substitucién por un suelo clasificado como adecuado, hasta un
espesor de 50 cm.

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenardn y
estabilizaran hasta que la superficie sea uniforme.

Se localizardn las areas inestables con ayuda de un
supercompactador de 50 t.

La aportacion de tierras para correccion de niveles sera la
minima posible, de las mismas existentes y de compacidad
igual.

Taludes:

El acabado y alisado de paredes en talud se hara para cada
profundidad parcial no mayor de 3 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y
ARIDOS
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones de tendido y compactacion de
tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o
seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras
superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como
maximo, y con una compactacion del 95% PN.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Ejecucion del tendido.

- Humectacion o desecacion de las tierras, en caso necesario.
- Compactacion de las tierras.

Las tierras cumpliran las especificaciones fijadas en su pliego
de condiciones.

La composicién glanulométrica de las zahorras cumplira las
especificaciones de su pliego de condiciones.

El material de cada tongada tendra las mismas
caracteristicas.

Los taludes perimetrales seran los fijados por la D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada por la D.F.

El espesor de cada tongada sera uniforme:

Tolerancias de ejecucion:

Densidad seca (Proctor Normal):

- Ndcleo - 3%.

- Coronacion + 0,0%.

- Valoracion en el angulo del talud +2°.
- Espesor de cada tongada + 50 mm.
Niveles:

- Zonas de viales +30 mm.

- Resto de zonas +50 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 2°C.

La zahorra se almacenarda y utilizara de manera que se evite
su disgregacion y contaminacion.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con las superficie de base o por inclusion
de materiales extrafios, debe procederse a su eliminacion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla
blanda, de la base para el relleno.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograéficas.

El material se extenderd por tongadas sucesivas,
sensiblemente paralelas a la rasante final.

Los equipos de transporte y de extendido operaran por capas
horizontales, en todo el ancho de la explanada.

No se extender& ninguna tongada hasta que la inferior cumpla
las condiciones exigidas.

La aportacion de tierras para la correccion de niveles, se
tratard como la coronacién de un terraplén y la densidad a
alcanzar no serd inferior a del terreno circundante.

Se mantendran las pendientes y dispositivos de desagile
necesarios para evitar inundaciones.

Una vez extendida la capa, se humedecera hasta conseguir el
grado de humedad 6ptimo, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido,
se desecara mediante la adicion y mezcla de materiales
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

Después de la lluvia no se extenderd una nueva tongada
hasta que la Ultima se haya secado o se escarificara
afiadiendo la tongada siguiente méas seca, de forma que la
humedad resultante sea la adecuada.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracion.

Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en
ejecucion, hasta que la compactacién se haya completado.
Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisara alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Ejecucién de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo
con el talud proyectado, suficientemente préximos entre si,
para que su voladura produzca una grieta coincidente con el
talud.

Las barrenas tienen un diametro de 38 mm hasta 76 mm, y de
2 m hasta 10 mm de longitud y estan colocadas con una
separacion entre ellas 400 mm hasta 750 mm.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

La seccion excavada tendra las alineaciones previstas en la
D.T. o indicadas por la D.F.

La superficie acabada tendra un aspecto uniforme.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Se debe prever un sistema de desaglie para evitar la
acumulacién de agua dentro de la excavacion.

Es necesario extraer las rocas suspendidas con peligro de
desprendimiento. La adquisiciéon, el transporte, el
almacenamiento, la conservacién, la manipulacion, y el uso de
mechas, detonadores y explosivos, se regirda por las
disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones
que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializar4 convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos.

Se tendrd un cuidado especial con respecto a la carga y
encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelacién para evitar posibles accidentes.

La perforacion se cargard hasta un 75% de su profundidad
total. En roca muy fisurada se puede reducir la carga al 55%.
Una vez colocadas las cargas se taparan las perforaciones
para evitar su expulsién hacia el exterior.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc.) o cuando la voladura pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.7. ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE SUELOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la
disgregacion del terreno y posterior compactacion, hasta una
profundidad de 30 cm a 100 cm, como méximo, y con medios
mecanicos.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Ejecucion de la escarificacion.

- Ejecucion de las tierras.

El grado de compactacioén sera el especificado por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultan afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8. REPASO Y COMPACTACION DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un
acabado geométrico de una explanada, una caja de
pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y
una compactacion del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM
hasta el 100% PN.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion de repaso.

- Compactacion de las tierras.

El repaso se hara poco antes de completar el elemento.

El fondo quedara horizontal, plano y nivelado.

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja
formara un angulo recto.
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La aportacion de tierras para correccion de niveles sera
minima, de las misma existentes y de igual compacidad.
Tolerancias de ejecucion:

- Horizontalidad previstas +20 mm/m.
- Planeidad +20 mm/m.
- Niveles +50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La calidad del terreno después del repaso, requerira la
aprobacion explicita de la D.F.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas,
restos de construcciones, etc.) se suspenderan los trabajos y
se avisard alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

mde superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.9. RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOS
LOCALIZADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Relleno, tendido y compactacién de tierras y aridos, hasta
mas de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm,
como maximo y con una compactacion del 90% hasta el 95%
hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisén vibrante.
Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion del relleno.

- Humectacion o desecacion, en caso necesario.

- Compactacion de tierras.

Las tongadas tendran un espesor uniforme y seran
sensiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada
caracteristicas.

El espesor de cada tongada sera uniforme.

En ningun caso el grado de compactaciéon de cada tongada
serd inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el
mismo nivel.

La composicion glanulométrica de la grava cumplira las
condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en funcion de los
terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuacion de
agua.

Las tierras cumpliran las especificaciones fijadas en su pliego
de condiciones.

La composicion glanulométrica de las zahorras cumplira las
especificaciones de su pliego de condiciones.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor

tendra las mismas

Modificado).

Tolerancias de ejecucion:

Zanja:

- Planeidad +20 mm/m.
- Niveles +30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a
2° en el resto de materiales.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referirdn todas las lecturas
topograéficas.

Se eliminaran los materiales inestables, turba o arcilla blanda
de la base para el relleno.

El material se extenderd por tongadas
sensiblemente paralelas a la rasante final.

No se extender& ninguna tongada hasta que la inferior cumpla
las condiciones exigidas.

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se
humedecera hasta llegar al contenido 6ptimo de humedad, de
manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido,
se desecara mediante la adicion y mezcla de materiales
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

Se mantendran las pendientes y dispositivos de desagile
necesario para evitar inundaciones.

Después de llover no se extendera una nueva capa hasta que
la dltima esté seca o se escarificard la capa siguiente mas
seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracion.

Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en
ejecucion, hasta que la compactacién se haya completado.
Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

sucesivas,

En caso de imprevistos, se suspenderdn las obras y se
avisara alaD.F.

Gravas para drenajes:

Se evitard la exposicion prolongada del material a la
intemperie.

El material se almacenara y utilizara de forma que se evite su
disgregacion y contaminacion.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusién
de materiales extrafios es necesario proceder a su
eliminacion.

Los trabajos se hardn de manera que se evite la
contaminacion de la grava con materiales extrafios.

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales
de granulometria diferente, se creard entre ellos una
superficie continua de separacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.10. REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y
POZOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para
conseguir un acabado geométrico, para una profundidad de
1,5 hasta 4 m, como maximo.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos de trabajo.

- Ejecucion del repaso.

El repaso se efectuard manualmente.

Se repasara fundamentalmente la parte mas baja de la
excavacion dejandola bien aplomada, con el encuentro del
fondo y el paramento en angulo recto.

Tolerancias de ejecucion:

- Dimensiones + 5%.

- Niveles +50 mm.

- Horizontalidad +20 mm/m.

- Aplomado de los paramentos verticales * 2°.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara si llueve o nieva.

Se procedera a la entibacion del terreno en profundidades 3
1,30 m y siempre que aparezcan capas intermedias que
puedan facilitar desprendimientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS
3.1. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Colocacion de elementos de apuntalamiento y entibacion para
comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para
una proteccién del 100%, con madera o elementos metalicos.
Se considera el apuntalamiento y la entibacion a cielo abierto
hasta 3 m de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m de
anchura.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Excavacion del elemento.

- Colocacion del apuntalamiento y entibacion.

La disposicion, secciones y distancias de los elementos de
entibado seran los especificados en la D.T. o en su defecto,
las que determine la D.F.

El entibado comprimira fuertemente las tierras.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de
manera que no se produzcan desplazamientos.

Al finalizar la jornada quedaran entibados todos los
paramentos que lo requieran.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El orden, la forma de ejecucién y los medios a utilizar en cada
caso, se ajustaran a lo indicado por la D.F.

Cuando primero se haga toda la excavacion y después se
entibe, la excavacién se hara de arriba hacia abajo utilizando
plataformas suspendidas.

Si las dos operaciones se hacen simultineamente, la
excavacion se realizara por franjas horizontales, de altura
igual a la distancia entre traviesas mas 30 cm.

Durante los trabajos se pondra la maxima atencién en
garantizar la seguridad del personal.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Al finalizar la jornada no quedaran partes realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzaran en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
se avisard alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

mde superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

4. TRANSPORTE DE TIERRAS
4.1. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero,
con el tiempo de espera para la carga manual o mecéanica
sobre dumper, camién, mototrailla o contenedor con un
recorrido maximo de 2 km hasta 20 km.

Dentro de la obra:

Transporte de tierras procedentes de excavacion o rebaje
entre dos puntos de la misma obra.

Las areas de vertedero de estas tierras seran las definidas por
laD.F.

El vertido se hara en el lugar y con el espesor de capa
indicados.

Las caracteristicas de las tierras estaran en funcion de su uso,
cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y
serd necesaria la aprobacion previa de la D.F.

Los vehiculos de transporte llevaran los elementos adecuados
para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplira las condiciones de anchura
libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

Al vertedero:

Se transportaran al vertedero autorizado todos los materiales
procedentes de la excavacion que la D.F. no acepte como
Gtiles, o sobren.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La operaciébn de carga se hard con las precauciones
necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficiente.

El transporte se realizar4 en un vehiculo adecuado, para el
material que se desea transportar, dotado de los elementos
que hacen falta para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte las tierras se protegeran de manera que
no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Dentro de la obra:

El trayecto cumplira las condiciones de anchura libre y
pendiente adecuadas a la maquina a utilizar.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Tierras:

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo
con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavaciones en terreno de transito 25%.

Roca:

- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.
Escombro:

- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5. SUMINISTRO DE TIERRAS
5.1. SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Suministro de tierras de aportacion seleccionada, vegetal
seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable.

Las caracteristicas de las tierras estaran en funcion de su uso,
cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y
seré necesaria la aprobacion previa de la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo
con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavaciones en terreno de transito 25%.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6. EXCAVACIONES EN TUNELES

6.1. EXCAVACIONES EN TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion de ttnel de 10 m’hasta 80 m’de seccién, en
terreno flojo, compacto o roca y excavaciébn manual en
galeria, en terreno flojo, compacto o roca, por medio de
escudo, explosivo, topo, medios mecéanicos o rozadora.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion de la excavacion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

La seccion excavada tendra las alineaciones previstas en la
D.T. o indicadas por la D.F.

Los alrededores de la excavacion no quedaran alterados de
forma apreciable.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara en el interior del tinel con temperatura >
33°C, mensuradas segun la ITC 04.7.05 del capitulo IV del
“Reglamento de Obras Basicas de Seguridad Minera”.

En la excavacion en galeria, no se trabajara con lluvia, nieve o
viento superior a los 60 Km/h.

Hay que hacer un proyecto completo de reconocimiento del
terreno antes de empezar los trabajos.

La metodologia que se utilizar4 para la excavacion, se
establecerd a partir del cuadro general de excavacion-
sostenimiento de la D.T.

Se establecera un programa de actividades para cada tipo de
terreno, que sirva de control y seguimiento de cada operacion.
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previsto por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de
trabajo, a los cuales se referirdn todas las lecturas
topograéficas.

Se efectuara un seguimiento de la deformacién del macizo,
mas intenso cuanto mas heterogénea sea su estructura
geotécnica.

Durante los trabajos se pondra la maxima atencién en
garantizar la seguridad del personal.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se
avisara alaD.F.

Excavacion mediante explosivos:

La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la
conservacion, la manipulacién y el uso de mechas,
detonadores y explosivos, se regird por las disposiciones
vigentes, completadas con las instrucciones que figuren en la
D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializar4 convenientemente la zona afectada para
advertir al publico del trabajo con explosivos.

Se tendrd un cuidado especial con respecto a la carga y
encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelacion para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos
de barrenar si los considera peligrosos.

El tiempo transcurrido entre la excavacion y la realizacion
completa del sostenimiento, sera < 24 h o al especificado por
laD.F.

Excavacion mediante rozadora:

Se iniciara la perforacion por el centro de la seccion

Se mantendran humedas las superficies de excavacién para
refrigerar el elemento de corte y evitar la formacién de polvo.
Excavacién mediante topo:

Pendientes maximas de trabajo del topo en la excavacion:

- Longitudinal en subida <45°,

- Longitudinal en bajada <17°.

- Transversal (inclinacion de la plataforma) < 7°.

El topo estara inmovilizado y debidamente sujetado durante la
excavacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6.2. APUNTALAMIENTOS ESPECIFICOS PARA TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Montaje y colocacion de pares deslizantes metalicos de 16,5
kg/m hasta 29 kg/m, para comprimir las tierras de la
excavacion, con un perimetro de 8 m hasta 22 m.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Colocacion del apuntalamiento.

- Colocacion de los elementos de arrastramiento.

El entibado comprimira fuertemente las tierras, por el sistema
de ejecucioén que se haya adoptado.

Las bridas permitiran el deslizamiento de los perfiles cuando
la presion del terreno sobre la cercha consiga el valor de
calculo.

Los cuadros quedaran aplomados, ajustados a la geometria
de la seccion y perpendiculares al eje de la galeria.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de
manera que no se produzcan desplazamientos.

Las partes componentes de los cuadros quedaran ligadas
entre ellas.

Los cuadros iran arriostrados por tresillones en la direccién de
la galeria.

Los tresillones se colocaran a una distancia suficiente de la
brida para no interferir en el deslizamiento de los perfiles, en
ningun caso se colocaran sobre las bridas.

Solape de perfiles en las uniones > 50 cm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El orden, la forma de ejecucion y los medios a utilizar, se
ajustaran a lo indicado por la D.F.

Antes de colocar el cuadro metélico, hay que comprobar que
la seccion de la galeria tiene las dimensiones que se indican
enlaD.T.

Se eliminaran las rocas sueltas o fracturadas y todos los
materiales que se puedan desprender.

Una vez se monte el cuadro y se disponga en su posicion
correcta, se apretaran los tornillos de las bridas. Esta
operacion se repetird cuando se empiece a ejercer la presion
de las paredes sobre la estructura y se inicie el deslizamiento.
Si la tierra es blanda se prever4 una solera de hormigon,
acero, madera o cualquier otro material, bajo los pies del
cuadro, para repartir la carga incidente.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados
por las obras.

Se sefializaran convenientemente la zona afectada por las
obras.

Al finalizar la jornada no quedaran partes inestables sin
entibar.

Diariamente se revisara los trabajos realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzaran en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construccion, etc.), se suspenderan los trabajos y se
avisara alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Par:

- U de cuadro metalico medido segun las especificaciones de
laD.T.

Chapa:

- m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6.3. ENTIBACIONES ESPECIFICAS PARA TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Montaje y colocacion de las entibaciones formadas con
perfiles metalicos de 13 kg/m, revestidos con tablon de
madera o plancha nervada, para comprimir las tierras de la
excavacion del tinel.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Colocacion de los elementos de arriostramiento.

El entibado comprimira fuertemente las tierras, por el sistema
de ejecucién que se haya adoptado.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de
manera que no se produzcan desplazamientos.

Los perfiles se uniran de forma solapada mediante una doble
brida.

El solapo de los perfiles sera paralelo permitira el
deslizamiento.

Los elementos de revestimiento quedaran apoyados sobre los
perfiles transversales.

Quedaran ajustados a los perfiles y bien alineados.

Distancia entre cuadros <1m.

NUmero de arriostramiento >5,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El orden, la forma de ejecucion y los medios a utilizar, se
ajustaran a lo indicado por la D.F.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados
por las obras.

Se sefializard convenientemente la zona afectada por las
obras.

Al finalizar la jornada no quedaran partes inestables sin
entibar.

Diariamente se revisara los trabajos realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzaran en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
se avisard alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

mde superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6.4.DESESCOMBRO Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Carga y transporte de tierras y de escombros en el interior del
tanel, con carga sobre camién, damper, vagonetas o cinta
transportadora, desde una distancia de 10 m hasta 200 m de
la boca.

El trayecto a recorrer cumplirq las condiciones de anchura
libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultan afectados por las obras.

No se cargar4 ni manipulard el material en periodos de
excavacion.

No se apilaran los productos de limpieza a la entrada del
tanel.

Se evitara la formacion de polvo, regando las parte a demoler
y a cargar.

Durante el transporte se protegera el material para que no se
produzcan pérdidas en el trayecto.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Tierras:

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo
con los criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blanco 15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de transito 25%.

Terreno cohesivo:

Se considera un incremento por esponjamiento de un 20% o
cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la
D.F.

Roca:

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25% o
cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la
D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7. DESBROCE DEL TERRENO
7.1. DESBROCE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los
elementos que puedan estorbar la ejecucion de la obra
posterior (broza, raices, escombros, plantas no deseadas,
etc.), con medios mecanicos y carga sobre camion.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Desbroce del terreno.

- Carga de las tierras sobre camion.

No quedaran troncos ni raices > 10 cm hasta una profundidad
>50 cm.

Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de
desbroce (extraccion de raices, etc.), quedaran rellenos con
tierras del mismo terreno y con el mismo grado de
compactacion.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados
para facilitar la carga, en funcién de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

12

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 76 de 118



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de la partida.

Se sefialaran los elementos que deban conservarse intactos
segun se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.

Se conservaran a parte las tierras o elementos que la D.F.
determine.

La operacion de carga de escombros se realizard con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficiente.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
se avisard alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8. HINCA DE TUBOS
8.1. HINCA DE TUBOS POR EMPUJE HORIZONTAL

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Introduccién en el terreno, mediante el empuje de un gato
hidraulico o con un martillo neuméatico, de una cabeza de
avance seguida de los elementos de tuberia de 80 mm hasta
200 mm de diametro, con excavacion mediante barrena
helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de
terreno.

La excavacion de la tierra puede ser por la propia barrena, por
cinta transportadora o en vagonetas.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de las referencias topogréficas.

- Introduccion de los elementos de la tuberia.

- Extraccion del material excavado.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50
sin rebote.

El proceso de avance con un gato hidraulico es un conjunto
de excavacion y empuije.

Simultaneamente un equipo de gatos hidraulicos situados en
el pozo de ataque, empujan sobre el tubo.

El proceso de avance con martillo neumatico se produce a
partir de un cabezal que avanza compactando el terreno y va
introduciendo, por arrastre, los elementos de la tuberia.

La longitud de la perforacion sera la definida en la D.T.

La alineacion del tubo sera la definida en la D.T. o la
especificada, en su caso, por la D.F.

Los alrededores de la excavaciéon no quedaran alterados de
forma apreciable.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados
por las obras.

Se sefializard convenientemente la zona afectada por las
obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los
trabajos de ejecucion de las partida.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y
se avisard alaD.F.

Con martillo neumatico:

El lanzamiento de la cabeza, se realizar& mediante un
dispositivo de apoyo, provisto de un cuadro de mira para
establecer la direccion correcta.

Con gato hidraulico:

El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se
realizaran mediante pozos auxiliares, las caracteristicas de los
cuales cumpliran lo especificado en el pliego de condiciones
correspondiente.

En los pozos de ataque se situaran las bases para percibir los
apoyos de los gatos hidraulicos. Estas bases estaran
dimensionadas para poder transmitir a las paredes del recinto
del pozo, la totalidad de los esfuerzos producidos durante el
proceso de hinca.

El nimero de gatos hidraulicos depende del diametro del tubo
y de la resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.
Excavacion con barrena helicoidal:

A la vez que avanza la cabeza, se iran retirando hacia el
exterior, los materiales excavados.

La direccion de la hinca se controlard de forma continua,
mediante un laser situado en el pozo de ataque, que incide
sobre un reticulo situado en la cabeza de arranque.
Excavacion mediante cabezal retroexcavado:

Se utilizara una cabeza de avance del tipo zapata cortante
abierta. La excavacién se realizar& mediante una pala
mecanica incorporada a la cabeza de avance.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de perforacién realmente ejecutado, medido segun las
especificaciones de la D.T., comprobado y aceptado
expresamente por la D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8.2. ELEMENTOS AUXILIARES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de
hinca de tubos, con martillo neumatico, por barrenado o con
cabezal retroexcavador y empuje por gatos hidraulicos.

El equipo quedara instalado después del montaje, en el lugar
indicado por la D.F., con las conexiones realizadas y
preparado para su puesta en marcha.

Hace falta la aprobacion de la D.F. para utilizar el equipo.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50
Km/h. En estos supuestos se asegurara la estabilidad del
equipo.

La operacion de montaje y desmontaje del equipo, la realizara
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico
de la Compafiia. Suministradora y de la D.F.

La operacion de transporte y descarga se realizara con las
precauciones necesarias para no producir dafios al equipo.

No se produciran dafios en la maquinaria.

Se tomaran precauciones para no producir dafios a
construcciones, instalaciones u otros elementos existentes en
la zona de montaje y desmontaje.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente
por la D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9. ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS
9.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Agotamiento de excavacion a cielo abierto o en mina, con
electrobomba centrifuga o sumergible, para un caudal maximo
de 10 m%h hasta 600 m*/h, una altura maxima de aspiracién
de 9 m y una altura manométrica total de 10 m hasta 40 m,
como maximo.

Su ejecucién comprende las operaciones que siguen a
continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Instalacion de la bomba.

- Vertido del agua a los puntos de desagiie.

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar
las aguas que se introducen en la zona de trabajo, sea cual
sea su origen.

Los puntos de desagiie seran los especificados en la D.T. o
los indicados por la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se mantendran seca la zona de trabajo durante todo el tiempo
que dure la ejecucion de la obra y evacuar el agua que entre
hasta los puntos de desagiie.

La captacion y evacuacion de las aguas se hara de manera
que no produzcan erosiones o problemas de estabilidad al
terreno, de las obras ejecutadas o de las que se estan
construyendo.

Altura de aspiracion de la electrobomba < 4 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m®de agotamiento realmente ejecutado.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9.2. REDUCCION DEL NIVEL FREATICO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones para secar una zona mas o menos
profunda del terreno, mediante la extraccion continua del agua
insterticial.

Se puede realizar una reduccion del nivel freatico de 1 m
hasta 3 m, con un equipo desde 25 m hasta 100 m de
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

longitud, con una lanza de succién y una bomba de 22 kw y
320 m%h de caudal maximo, en terreno de permeabilidad de
1E-03 m/s hasta 1E-05 m/s.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se
mantendran el perfil de la lamina freatica por debajo del de la
excavacion a ejecutar.

El método previsto para la ejecucién de los trabajos sera
aprobado previamente por la D.F.

La captacion y evacuacion de las aguas se hara de manera
que no produzcan erosiones o problemas de estabilidad al
terreno, de las obras ejecutadas o de las que se estan
construyendo.

En caso de imprevistos (anormal arrastre de sélidos,
movimiento de taludes, anormales variaciones de caudal o
niveles freaticos, etc.) se avisara a la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ACHIQUES Y
AGOTAMIENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o partidas de obra
ejecutada

Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para
realizar la reduccién del nivel freatico de 1 m hasta 3 m, en
una longitud de 25 m hasta 100 m.

El equipo quedara instalado después del montaje, en el lugar
indicado por la D.F., con las conexiones realizadas y
preparado para su puesta en marcha.

Las uniones entre los diferentes accesorios seran estancas.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La operacion de montaje y desmontaje del equipo, la realizara
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico
de la Compafiia. Suministradora y de la D.F.

La operacion de transporte y descarga se realizara con las
precauciones necesarias para no producir dafios al equipo.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente
por la D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

EPIGRAFE 2.
PAVIMENTACION

0. DEFINICION

Se entiende por pavimentacion la adecuacién de las
superficies destinadas a viales y otros usos publicos una vez
efectuado el movimiento de tierras y compactado del terreno,
mediante una serie de capas de diversos materiales, para
garantizar la resistencia necesaria a las cargas que debera
soportar, asi como su adecuacion a otros factores, como
sonoridad, adherencia etc.

0.1. CONCEPTOS BASICOS

Capa de rodadura. Capa superior o Unica de un pavimento de
mezcla bituminosa.

Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla
bituminosa de méas de una capa.

Categorias de trafico pesado. Intervalos que se establecen, a
efectos del dimensionado de la seccion del firme, en la
intensidad media diaria de vehiculos pesados.

Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no
perteneciente a la estructura.

Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales
seleccionadas colocado sobre la explanada para permitir la
circulacion en condiciones de seguridad y comodidad.
Hormigén magro. Mezcla homogénea de aridos, agua y
conglomerantes, que se pone en obra de forma analoga a un
pavimento de hormigén vibrado, aunque su contenido de
cemento es bastante inferior al de éste.

Hormigén vibrado. Mezcla homogénea de éaridos, agua y
conglomerante, que se pone en obra con maquinaria
especifica y se utiliza para pavimentos. Estructuralmente
engloba a la base.

Pavimento de hormigén vibrado. El constituido por losas de
hormigén en masa, separadas por juntas transversales, o por
una losa continua de hormigén armado, que se pone en obra
con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores
internos para su compactacion.

Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en
pavimentos de hormigén vibrado o en bases de hormigén
compactado.

Mezcla bituminosa en caliente. Combinacion de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) vy
eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas de
arido queden recubiertas de una pelicula de ligante. Su
proceso de fabricaciéon implica calentar los aridos (excepto
eventualmente el polvo mineral de aportacion), y se pone en
obra a temperatura muy superior a la ambiente.

Mezcla bituminosa en frio. Combinaciéon de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) vy
eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas de
arido queden recubiertas por una pelicula de ligante. Su
proceso de fabricacion no implica calentar el ligante o los
aridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.

Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los
esfuerzos producidos por la circulacién, proporcionando a éste
una superficie de rodadura comoda y segura.

Riego de adherencia. Aplicacion de un ligante hidrocarbonado
sobre una superficie no imprimada, previamente a la
colocacién sobre éste de una capa bituminosa.

Riego de curado. Aplicacion de una pelicula impermeable de
ligante hidrocarbonado o producto especial sobre una capa
tratada con un conglomerante hidraulico.

Riego de imprimaciéon. Aplicacion de un ligante
hidrocarbonado sobre una capa granular, previamente a la
colocacion sobre éste de una capa o tratamiento bituminoso.
Zahorra artificial. Material granular formado por aridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometria es de
tipo continua.

Zahorra natural. Material formado por aridos no triturados,
suelos granulares o mezcla de ambos, cuya granulometria es
de tipo continuo.

1. EXPLANADAS
1.1. ESTABILIZACION MECANICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Estabilizaciéon de explanadas por medio de sobreexcavacion y
relleno con tierra seleccionada, adecuada o tolerable,
compactada.

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Extendido de la tongada de tierras.

- Humectacion o desecacion de la tongada, si es necesario.

- Compactacion de la tongada.

La superficie de la explanada estara por encima del nivel mas
alto previsible de la capa freatica en, como minimo:

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREATICA
Seleccionada >60 cm
Adecuada >80 cm
tolerable >100 cm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea 2
20°C ala sombra.

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con
corrientes de agua superficial o subalvea, se desviaran las
primera y captaran y conduciran las dltimas, fuera del area
donde se construira el terraplén, antes de empezar su
ejecucion.

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable,
turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de este
material o su consolidacion.

En las explanadas a media ladera, la D.F. podra exigir el
escalonamiento de ésta mediante la excavacion que
considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad.
Los equipos de extendido, humectacion y apisonado seran
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra.

No se extenderan ninguna tongada que no se compruebe que
la superficie inferior cumple las condiciones exigidas y sea
autorizado su extendido por la D.F.

Los materiales de cada tongada tendran caracteristicas
uniformes. En caso contrario, se conseguira esta uniformidad
mezclandolos con maquinaria adecuada.
Las tongadas tendran espesor
sensiblemente paralelas.

La superficie de las tongadas tendran la pendiente transversal
necesaria para conseguir la evacuacién de las aguas sin
peligro de erosion.

Los equipos de transporte de tierras y extension de las
mismas operaran por toda la anchura de cada capa.

Si se debe afiadir agua, se hara de forma que la humectacion
de los materiales sea uniforme.

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se daran al
final unas pasadas sin aplicar vibracién, para corregir las
perturbaciones superficiales que pueda causar la vibracion y
sellar la superficie.

uniforme y seran
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Se prohibird cualquier tipo de transito sobre las capas en
ejecucion hasta que no se complete su apisonado. Si esto no
es factible, se distribuira el transito de forma que no se
concentren roderas en la superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluyen la preparacion de la superficie
existente.

No se incluye dentro de este criterio el suministro de las
tierras necesarias para la ejecucion de la partida.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

1.2. ESTABILIZACION DE EXPLANADAS CON ADITIVOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Estabilizacién “in situ” de explanadas mediante la adicion al
terreno de cal o cemento.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Escarificacion del terreno.

- Distribucion del aditivo.

- Adicién de agua y mezcla de suelo con el aditivo.

- Compactacion de la mezcla.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas.

- Curado de la mezcla.

El terreno a estabilizar no tendra material vegetal. No tendra
elementos méas grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor
de la tongada a compactar.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.
La superficie acabada no
discontinuidades.
Estabilizacién de explanadas con cemento:

- indice de plasticidad del suelo a estabilizar segtin las normas
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15

- Contenido ponderal de materia organica del suelo a
estabilizar segun la norma UNE 7-368 < 1%

- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3,

segun la norma NLT-120/72 < 0,5%

- Resistencia a la compresién al cabo de 7 dias > 0,9 x 15
kg/cm2

Tolerancias de ejecucion:

- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo +0,3%

- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco +2%

- Planeidad 10 mm/3 m

- Niveles - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm

- Espesor medio de la capa - 10 mm

- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.
Estabilizacién con cal:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea < 2°C.

Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de
la establecida, se suspenderan los trabajos.

Estabilizacién con cemento:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

El suelo a estabilizar se disgregard previamente hasta una
eficacia minima del 100%

en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 m.
Se entiende como eficacia la disgregacion la relacion entre el
tamizaje en la obra del material himedo y el tamizaje en
laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado.
No se distribuird el aditivo mientras haya concentraciones
superficiales de humedad.

Las operaciones de distribucion del aditivo en polvo se
suspenderan en caso de viento fuerte.

El aditivo se distribuira uniformemente con la dosificacion
establecida aprobada por la D.F.

Estabilizacién con cal:

La cal puede afiadirse en seco o en lechada.

Si se aplica la cal en lechada se hara por pasadas sucesivas,
cada una de las cuales se mezclara con el terreno antes de la
siguiente pasada.

Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicara
la mitad de la dosificacion total.

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira
antes de la mezcla.

tendrda irregularidades ni

Antes de ocho horas desde la aplicacién del aditivo en un
punto cualquiera, se mezclara el aditivo con el suelo.
Estabilizacion con cemento:

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira
antes de la mezcla.

Antes de una hora desde la aplicacion del aditivo en un punto
cualquiera, se mezclara

el aditivo con el suelo.

El agua se afiadird uniformemente y se evitara que se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectacion.
Los tanques regadores no se detendran mientras riegan, para
evitar la formacion de zonas con exceso de humedad.

La mezcla del aditivo y la tierra se continuara hasta conseguir
un color uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo.
Estabilizacién con cal:

La disgregacion de la mezcla conseguird grumos < 20 m. Si
esto no se puede cumplir, se realizard la mezcla en dos
etapas, dejando curar la mezcla entre ambas operaciones
entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada. En
ésta caso, el suelo se apisonara ligeramente, después de la
mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias.

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de
cinco dias sin proceder a su comparacién y acabado,
contados desde el final de la Gltima mezcla.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de
la fijado por la féormula de trabajo en mas de un 2% del peso
de la mezcla.

Estabilizacion con cemento:

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de
medio hora sin proceder a su compactacion y acabado,
contados desde el final de la Gltima mezcla.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de
la fijada por la féormula de trabajo en mas de un 2% del peso
de la mezcla.

La humedad fijada en la férmula de trabajo se conseguira
antes de 2 horas desde la aplicacién del cemento.

En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara
suelta en todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzado hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fenémenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.
Estabilizacion con cemento:

Los equipos del apisonado seran los necesarios para
conseguir que la compactacion se acabe antes de la 4 horas
siguientes de la incorporacion del cemento al suelo. Este
tiempo se reducira a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se pueden compactar con el equipo
utilizado para el resto de la capa, se compactaran con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la
del resto de la capa.

Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de
la misma.

Dentro del plazo maximo de ejecucién, podrda hacerse la
alisada con motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondra de forma que su canto sea
vertical, cortando parte de la capa acabada.

Estabilizacion con cemento:

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso
constructivo se interrumpa mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondra
juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hara
si se estd dentro del plazo maximo fijado para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruird totalmente la
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendr4 himeda, como minimo, durante 7
dias siguientes a su acabado.

Se dispondra un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.

Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dias
siguientes a su acabado, y de vehiculos pesados durante los
7 dias a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y
estableciendo previamente una proteccion del riego de curado
mediante una capa de arena con dotacién no superior a los 6
Im? que se retirard completamente por barrido antes de
ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se
producen heladas, la capa estabilizada se protegera
adecuadamente contra las mismas, segun las instrucciones
de laD.F.

Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado,
se afiadird un minimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y
se mezclara afiadiendo el agua necesaria.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Entre 5 y 7 dias después de hecha la estabilizacién se
mantendra la humedad alrededor del porcentaje fijado para la
mezcla.
Se prohibira cualquier tipo de transito hasta que no se hayan
consolidado definitvamente las capas que se estan
ejecutando. Si esto no es posible, se distribuira el trafico de
forma que no se concentren roderas en la superficie.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparaciéon de la superficie
existente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.
Estabilizacion con cemento:

No se abonara en esta partida el arido de cobertura para
dar apertura al trafico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

2. SUBBASES DE ARIDO

2.1. SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formaciéon de base o subbase para pavimento, con tierra-
cemento elaborada en obra en planta.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes
operaciones:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Fabricacién de la mezcla en planta situada en la obra.
- Transporte de la mezcla.
- Extendido de la mezcla
- Compactacion de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecucion de juntas.
- Curado de la mezcla.
Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo
de los planos.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes prevista en laD.T.
La superficie acabada no tendrd irregularidades ni
discontinuidades.
Se alcanzardn, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Modificado).
- Resistencia a la compresién al cabo de 7 dias: > 0,9 x 25
kg/cm2
Tolerancias de ejecucion:
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm
- Planeidad: £10 mm/3 m
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirse
heladas.
Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El agua se afiadird uniformemente y se evitara que se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectacion.
Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para
evitar la formacion de zonas con exceso de humedad.
En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora
sin proceder a su compactacion y acabado; en caso contrario
se removera y mezclara de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de
la fijada por la féormula de trabajo en mas de un 2% del peso
de la mezcla.
En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara
suelta en todo su espesor.
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto.
Si al compactar se producen fenémenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado seran los necesarios para
conseguir que la compactacion se acabe antes de las 4 horas
siguientes a la incorporacion del cemento al suelo. Este

tiempo se reducira a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo
utilizado para el resto de la capa, se compactaran con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la
del resto de la capa.

La recrecida en capas delgadas no se permitiran en ningdn
caso.

Dentro del plazo maximo de ejecucién, podrda hacerse la
alisada con motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de la capa acabada.

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso
constructivo se interrumpa mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran
juntas longitudinales si se producen una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo hara si
esta dentro del plazo maximo fijado para la puesta en obra. Si
se rebasa éste plazo, se reconstruird totalmente la zona
afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendra himeda, como minimo, durante los 7
dias siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.

Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dias
siguientes a su acabado, y de vehiculos pesados durante los
7 primeros dias, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente
y estableciendo previamente a una proteccion del riego
curado mediante una capa de arena o tierra con dotacién no
superior a los 6 Iim? | que se retirara completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de
la capa tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se
producen heladas, la capa estabilizada se protegera
adecuadamente contra las mismas, segun las instrucciones
de laD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abajo de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.2.SUBBASES Y BASES DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbase o base para pavimento, con hormigén
extendido y vibrado manual o mecanicamente.

Se considera extendido y vibracién manual la colocacion del
hormigbn con regla vibratoria, y extendido y vibracion
mecanica la colocacién del hormigén con extendedora.

Regla vibratoria:

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Montaje de encofrados.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

- Desmontaje de los encofrados.

Extendedora:

Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacién comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

La superficie acabada estara maestreada.

No presentara grietas ni discontinuidades.

Formara una superficie plana con una textura uniforme y se
ajustard a las alineaciones y rasantes previstas.

Tendra realizadas juntas transversales de retracciéon cada 25
cm? . Las juntas seran de una profundidad 3 1/3 del espesor
de la base y de 3 mm de ancho.

Tendra realizadas juntas de dilatacion a distancias o
superiores a 25 m, seran de 2 cm de ancho y estaran llenas
de poliestireno expandido.

Las juntas de hormigonado serdn de todo el espesor y
coincidiran con las juntas de retraccion.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Resistencia caracteristicas estimada del hormigén (Fest) al
cabo de 28 dias > 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecucion:

- Espesor: 15 mm
- Nivel: +10 mm
- Planeidad: +5mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El hormigonado se realizard a temperatura ambiente entre
5°C y 40°C.

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda producir
el lavado de hormigon fresco.

Se vibrara hasta conseguir una masa compacta y sin que se
produzcan segregaciones.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista, se mantendra himeda la superficie del hormigén con
los medios necesarios en funcién del tipo de cemento utilizado
y las condiciones climatolégicas del lugar.

Este proceso sera como minimo de:

- 15 dias en tiempo caluroso y seco.

- 7 dias en tiempo humedo.

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su
formacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen medido segun las especificaciones del
proyecto.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.3. BASES DE HORMIGON COMPACTADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de base para pavimento, con hormigén
compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extendido de la mezcla.

- Compactacion de la mezcla.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes prevista en laD.T.

Las juntas de trabajo transversal seran verticales y dispuestas
alli donde el proceso constructivo se pare en tiempo superior
al de trabajabilidad de la mezcla.

Hormigén sin cenizas volantes:

- Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias con
compactacion a la humedad 6ptima correspondiente al PM
(NTL-108/72): > 33 kp/cm?

Hormigén con cenizas volantes:

- Resistencia a traccion indirecta a los 90 dias con
compactacion a la humedad 6ptima correspondiente al PM
(NTL-108/72): > 33 kp/cm?

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor de la capa: +15 mm

- Desviacion en planta de la alineacién: £50 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

En caso de lluvia o prevision de heladas, se suspenderan la
ejecucion.

Se asegurara un plazo minimo de trabajabilidad del hormigén
de:

- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura
prevista en el momento de la ejecucion.

- 7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista
en el momento de la ejecucion.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T. con las tolerancias establecidas.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando

hacia el punto mas alto.

Cuando se trabaje por franjas, se dejara entre dos contiguas
un cordén longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual se
acabara al ejecutar la segunda franja.

En cualquier seccion transversal, la compactacion finalizara
dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla.

En ningun caso se permite el recrecido del espesor en capas
delgadas una vez finalizado el compactado.

La superficie se mantendra constantemente himeda.

Siempre que sea posible, la mezcla se extendera por ancho
completo; en caso contrario, se debe obtener el ancho total
dentro del plazo de trabajabilidad del primer material
colocado.

Una vez trabajada la capa de hormigén compactado se
aplicara un riego de curado siguiendo las prescripciones
generales establecidas para estas aplicaciones.

Los agujeros de los sondeos seran rellenados con hormigén
de la misma calidad que el resto de la capa, ésta sera
correctamente compactada y alisada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.4. BASES DE HORMIGON MAGRO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de base para pavimento, con hormigén
compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guia de las maquinas.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Acabado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La superficie de la capa serd uniforme y exenta de
segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes prevista en laD.T.

Tolerancias de ejecucion:

- Desviacion en planta de la alineacion: +50 mm

- Cota de la superficie acabada: +0mm
-30 mm

- Regularidad superficial: +5mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.

El vertido y el extension del hormigén con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El camino de rodadura de las maquinas se mantendra limpio
con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran
sobre capas acabadas, y dejaran de funcionar en el instante
en que éstas se paren.

La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora
serd suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la
superficie del hormigén.

La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guia de
la extendedora no serd superior a 10 m. Esta distancia se
reducird a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m.

Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos
piguetas consecutivas no sea superior a 1 m.

Se protegera la zona de las juntas de la accion de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapa metélicas u otros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja
junto a otra ya existente y se utilice ésta como guia de las
maquinas.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo
momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

de hormigdn fresco en forma de cordon de varios centimetros
de altura.

En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el
mismo sentido de circulacién, se hormigonardn como minimo
dos carriles al mismo tiempo.

En las juntas longitudinales se aplicara un producto
antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se
cuidara que el hormigén que se coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de
la jornada, o cuando se haya producido una interrupcién del
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el
frente de avance.

Se prohibira el riego con agua o la extension de mortero sobre
la superficie del hormigén fresco para facilitar su acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona
baja, se aportara hormigén extendido.

La superficie de la capa no se retocard, excepto en zonas
aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos
de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.

El hormigén se cuadrara obligatoriamente con productos
filmogenos.

Se curaran todas las superficies expuestas de la capa,
incluidos sus bordes.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre la capa durante los
3 dias siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion
del imprescindible para la ejecucion de juntas y la
comprobacién de la regularidad superficial.

El tréfico de obra no circulard antes de 7 dias del acabado de
la capa.

Se dispondran pasarelas moéviles para facilitar la circulacion
personal y evitar dafios al hormigén fresco.

Los cortes en el hormigonado tendran todos los accesos
sefializados y acondicionados para proteger la capa
construida.

Se volvera a aplicar producto curado sobre las zonas en que
la pelicula formada se haya estropeado durante el periodo de
curado.

Durante el periodo de curado y en el caso de una helada
imprevista, se protegera el hormigén con una membrana o
plastico aprobada por la D.F. hasta la mafiana siguiente a su
puesta en obra.

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una
intensidad que pueda provocar la deformacion del canto de
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigon
fresco.

Entre la fabricacién del hormigén y su acabado no puede
pasar mas de 1 h. La D.F. podra ampliar este plazo hasta un
méaximo de 2 h.

En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio de
la D.F. se parara el hormigonado de la capa con una
antelacion suficiente para que se pueda acabar con luz
natural.

En el caso que se hormigone en dos capas, se extendera la
segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de las dos capas no pasara mas de 1 h.

En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas
de 1/2 h se cubrira el frente de forma que no se evapore el
agua.

Con tiempo caluroso se extenderan las precauciones para
evitar desolaciones superficiales y fisuraciones, segun las
indicaciones de la D.F.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se
controlard constantemente la temperatura del hormigén, que
no debe rebasar en ningin momento los 30°C.

Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma
dosificacion, equipo, velocidad de hormigonado y espesor que
después se utilizara en la obra.

No se procedera a la construccién de la capa sin que en un
tramo de prueba haya estado aprobado por la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.5. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbase para pavimento, con tongadas
compactada de material adecuado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de la dltima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.
Tendra las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactacion
previsto (ensayo PM, NLT-108/72). indice CBR: >5
Tolerancias de ejecucion:

- Nivel: +20 mm

- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones de ejecucioén de la obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 2°C
0 en caso de vientos fuertes.

El soporte tendra el grado de compactacién y rasantes
previstos.

El material se extendera por capas de espesor uniforme < 25
cm, sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobara el nivel y el grado de compactacién de la
tongada antes de extender la superior.

El acabado superficial se hara sin vibracién para corregir
posibles irregularidades y sellas la superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen medido segun las especificaciones del
proyecto.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbase para pavimento, con tongadas
compactadas de material seleccionado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de la ultima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.
Tendra las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto (ensayo PM, NLT-108/72) indice CBR: > 10
Tolerancias de ejecucion:

- Nivel: £20 mm

- Planeidad: £10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura < 2°C o
en caso de vientos fuertes.

El soporte tendra el grado de compactacién y rasantes
previstos.

El material se extendera por capas de espesor uniforme < 25
cm, sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobara el nivel y grado de compactacién de la
tongada antes de extender la superior.

El acabado superficial se hara sin vibracién para corregir
posibles irregularidades y sellar la superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para
pavimentos.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Aportacion de material.
- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la ultima tongada.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.
Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segin la norma NLT-108/72 (Ensayo Proctor
Modificado).
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor teérico
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Nivel de la superficie:

ZAHORRA | TRAFICO NIVEL

Natural TO,T10T2| +£20 mm
Natural T30T4 +30 mm
Artificial TO, T1oT2| +15mm
Artificial T30T4 +20 mm

- Planeidad: £10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida
de obra.

No se extenderan ninguna tongada mientras no se hay
comprobado el grado de compactacion de la precedente.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo
“Préctor modificado”, segin la norma NLT-108/72, se ajustara
a la composicion y forma de actuacién del equipo de
compactacion.

Zahorra artificial:

- La preparacion de zahorra se hara en central y no “in situ”.
La adicién del agua de compactacion también se hara en
central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.

Zahorra natural:

- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.

- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la
humedad éptima.

- La extensiobn se realizard con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm

- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la
compactacion. Después, la Gnica humectacién admisible es la
de la preparacién para colocar la capa siguiente.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del
ancho del elemento compactador.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras,
no permitan la utilizacién del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente.

Los defectos que se deriven de éste incumplimiento seran
reparados por el contratista segun las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas en el aparato anterior seran corregidas por el
constructor. Sera necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, afiadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacion de la merma de
espesores de capas subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8. BASES Y SUBBASES DE SABLON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de la Gltima tongada.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion.
Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor teérico
- Nivel de la superficie: +20 mm
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

No se extenderan ninguna tongada mientras no se haya
comprobado el grado de compactacion de la precedente.

Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en la obra en
funcién de la maquinaria disponible y de los resultados de los
ensayos realizados.

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.

Todas las aportaciones de agua se hardn antes de la
compactacion. Después, la Gnica humectacién admisible es la
de la preparacioén para colocar la capa siguiente.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del
ancho del elemento compactador.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de pago o desagiie, muros o estructuras,
no permitan la utilizacién del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento seran reparados por el
contratista segun las indicaciones de la D.F.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas en el apartado anterior seran corregidas por el
constructor. Sera necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, afiadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacion de la merma de
espesores de capas subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ARIDO-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

- Compactacion con humectacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

No se dispondran juntas de dilatacion ni de contraccion.

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su
superficie quede vertical, recortando parte de la zona
acabada.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Modificado).

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: +0
- 1/5 del espesor teérico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la
extension, hay que regar la superficie sin anegarla.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

Se podra trabajar normalmente con lluvia ligeras.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecida.

No se colocaran franjas contiguas con mas de una hora de
diferencia entre los momentos de sus respectivas
extensiones, excepto en el caso en que la D.F. permita la
ejecucion de la junta de construccién longitudinal.

La capa se compactard en una sola tongada, disponiendo el
equipo necesario para con-seguir la densidad prescrita en el
aparato anterior.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzado hacia el punto mas alto.

En cualquier seccion transversal, la compactacion se finalizara
antes de las 3 horas desde que se form6 la mezcla.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido,
pero si la alisado y la recompactaciéon cuando haya zonas que
superen la superficie teérica. Si fuera necesario el recrecido,
la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa
superior o bien reconstruir la zona afectada.

En ningln caso se permite el recrecido el espesor en capas
delgadas una vez finalizado el compactado.

Cuando el proceso constructivo se detenga por mas de 2
horas, es necesario disponer junta transversal.

La reparacién de zonas que superen las tolerancias se hara
dentro del plazo maximo fijado para la trabajabilidad de la
mezcla, si este plazo es superado, se reconstruira la zona.
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicara un
riego de curado siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estas aplicaciones. Esta operacion se hara
en un plazo maximo de 12 h desde la finalizacién del
apisonado.

No se permite la circulacién de vehiculos pesados sobre la
capa durante un periodo minimo de tres dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.10. BASES DE GRAVA-EMULSION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

- Compactacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su
superficie quede vertical, recortando parte de la zona
acabada.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor

Modificado).
Tolerancias a ejecucion:
- Replanteo de rasantes: 0
- 1/5 del espesor teérico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

La ejecucion se hara con temperaturas superiores a los 5°C
cuando la rotura de la emulsion sea lenta, o a los 2°C cuando
ésta sea media, y cuando no se prevean heladas.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

Si la grava emulsion, al llegar a la obra, contiene una
proporcion de liquidos superior a la éptimo de compactacion,

una vez extendida y antes de compactarla, se dejara orear
hasta que alcance su humedad 6ptima.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecida.

La motoniveladora llevara placas laterales y trabajard a hoja
entera con direccion casi perpendicular al eje de la carretera
para evitar la segregacion.

La compactacion se efectuara en tongadas que aseguren, con
los medios de compactacion de que se dispongan, una
densidad uniforme en todo el espesor. Cada tongada se
extendera después de haber compactado y curado la
subyacente.

En los lugares inaccesibles por los equipos de compactacion,
ésta se efectuara con apisonadoras manuales adecuadas al
caso.

Se dispondran juntas de trabaja transversales entre tramos
ejecutados en jornadas sucesivas.

Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales cuando transcurra méas de una jornada entre
ejecuciones de franjas consecutivas.

Caso de construir por tongadas, se solaparan las juntas de las
tongadas sucesivas.

Los medios de compactacion seran probados sobre su
eficacia en un tramo de prueba de dimensiones minimas 15 x
3m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme
y sin segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles.
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: > 80% del espesor teérico

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes
hidraulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de
imprimacion, que cumplira las prescripciones de su pliego de
condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C en caso de lluvia.

Se aplicard una capa uniforme y fina de lindante de
adherencia de unién con la mezcla. No puede tener restos
fluidificantes o agua en la superficie.

El riego estard curado y conservara toda la capacidad de
unién con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o
agua en la superficie.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

La extension de la mezcla se hara mecanicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacién, con
superficies a extender superiores a 70.000 m? , se extendera
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos 0 méas extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas
longitudinales.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde
de la franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de
ser compactada.

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido
no sera inferior a la de la férmula de trabajo.

En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva
de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la
férmula de trabajo.

La compactacién empezara a la temperatura mas alta posible
que pueda soportar la carga.

Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma
continua. Las posibles irregularidades, se corregiran
manualmente

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonados para que se
incluya, como minimo, 15 cm de la anterior.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado més préximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se hara sobre la
mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con
suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacion
estén limpios y, si es preciso, himedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otras, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de la
otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y
alisard con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas
transversales de las capas de rodadura se apisonaran
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.

Las irregularidades que excedan de la tolerancias
especificadas y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que
la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con
la densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se afiada para dar aper-tura

al trénsito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la uni-dad

de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme
y sin segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles.
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: > 80% del espesor teérico

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes
hidraulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de
imprimacion, que cumplird las prescripciones de su pliego de
condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C en caso de lluvia.

Se aplicard una capa uniforme y fina de lindante de
adherencia de unién con la mezcla. No puede tener restos
fluidificantes o agua en la superficie.

El riego estard curado y conservara toda la capacidad de
unién con la mezcla. No puede tener resto de fluidificantes o
agua en la superficie.

La extension de la mezcla se hara mecanicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacién, con
superficies a extender superiores a 70.000 m? , se extendera
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos 0 méas extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas
longitudinales.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde
de la franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de
ser compactada.

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonados para que se
incluya, como minimo, 15 cm de la anterior.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado més préximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se hara sobre la
mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con
suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacion
estén limpios y, si es preciso, himedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otras, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de la
otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y
alisard con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas
transversales de las capas de rodadura se apisonaran
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.

Las irregularidades que excedan de la tolerancias
especificadas y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que
la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con
la densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se afiada para dar apertura al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.13. BASES DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacioén de base para pavimento con grava-escoria.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

- Compactacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Modificado).

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: +0
- 1/5 del espesor teérico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la
extension, hay que regar la superficie sin anegarla.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirse
heladas.

Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

La extension de la mezcla se hara antes de las 24 horas
desde su fabricacion.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecida.

La capa se compactaran en una sola tongada, disponiendo el
equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en el
apartado anterior.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido,
pero si la alisada y recompactacién cuando haya zonas que
superen la superficie tedrica. Si fuera necesario el recrecido,
la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa
superior o bien reconstruir la zona afectada.

Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar
un riego de cura siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estas aplicaciones.

Una vez finalizada la compactacion, la capa grava-escoria
puede abrirse al transito. En éste caso, antes de proceder a la
extension de la capa superior, es necesario corregir las
irregularidades de la superficie y compactar de nuevo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se afiada para dar aper-tura

al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

3. CONGLOMERADOS
3.1. CONGLOMERADOS DE TIERRA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracion de tierra-cemento en planta situada en la obra.

La mezcla serda homogénea y sin segregaciones No se
utilizaran cementos de categoria superior a 35.

Las tierras estaran exentas de materia organica y de otras
sustancias que perjudiquen el fraguado del cemento.
Caracteristicas de la tierra:

- Tamafio maximo del arido: 1/2 del espesor de la tongada a
compactar < 80 mm

- Elementos retenidos por el tamiz 2 mm (UNE 7-050), en

peso: < 80%
- Elementos que pasan por el tamiz 0,80 (UNE7-050), en
peso: < 50%

Condiciones de la fraccion tamizada por el tamiza 0,4 (UNE 7-
050):

- Limite liquido (NLT-105): <35

- indice de plasticidad liquido (NLT-106): <15

Contenido de SO 3, en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Contenido de cemento, en peso: +0,3%

- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: +2%
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregara hasta
conseguir una eficacia minima del 100%, referida al tamiz 25
mm (UNE 7-050) y del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE 7-
050).

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

Se mezclar4 primero el cemento con la tierra, hasta que
desaparezcan los grumos de cemento. A continuacién se
afiadira el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracién de la
mezcla.

La mezcla se har4 inmediatamente antes de su utilizacion
para evitar almacenamientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

3.2. CONGLOMERADOS DE GRAVA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracion de grava-cemento en planta situada en la obra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de aridos,
cemento y agua.

El cemento sera de tipo |, II, lll, IV, V (RC-03) o cementos con
propiedades especiales. No sera de clase superior a 35.

La dosificacion sera la especificadora en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.
Caracteristicas de los aridos:

El arido sera limpio, resistente y de granulometria uniforme.
Estard exento de polvo, suciedad, arcilla, margas u otras
materias extrafias.

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes
limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &aridos que pasan

GC GC2
40 - 100

25 100 75-100

20 70-100 65-90

10 50-80 40-70

5 35-60 30-55

2 25-45 22-42

0,4 10-24 10-22
0,08 1-8 1-8

El huso GC2 sélo se empleara en la construccion de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para trafico ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: 30

- Bases de otros usos: <35
Plasticidad.

- Bases de trafico pesado o medio: Nula

- Bases de otros usos (fraccién que pasa por el tamiz 0,40
de la UNE 7-050):  LL< 25 (NLT-105/72)

IP < 6 (NLT-106/72)
Equivalente de arena (EA): >30
Contenido de materia organica (UNE 7-082): < 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%
Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Contenido de cemento, en peso (C): % < C < 4,5%
Tolerancias respecto de la dosificacion:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-
050): 6 %
- Material que pasa por tamices entre el 2 mm y 0,40 mm

(UNE 7-050) : +3 %

- Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE 7-050): +1,5 %
- Contenido de cemento, en peso: +0,3 %

- Contenido de agua: +0,3 %

Las cantidades iran expresadas en relacion al peso al arido
seco.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

Se mezclar4 primero el cemento con la tierra, hasta que
desaparezcan los grumos de cemento. A continuacién se
afiadira el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracién de la
mezcla.

La mezcla se hard inmediatamente antes de su utilizacion
para evitar almacenamientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.
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3.3. CONGLOMERADOS DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracion de grava-cemento en planta situada en la obra.
La dosificacion sera la especificadora en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.

Caracteristicas de los aridos:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes
limites:

25 20-45 20-45
1,25 15-35 15-35
0,63 10-25 10-25
0,32 8-20 8-20
0,16 5-15 5-15
0,08 3-12 3-12

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &ridos que pasan
GEC1 GEC2
25 100 100
20 85-100 85-100
10 40-70 35-65
5 22-46 18-42
2,5 12-32 10-30
1,25 8-24 7-22
0,4 2-13 2-13
0,16 0-8 0-8
0,08 0-4 0-4

Los husos GEG1 y GEG2 se utilizaran con porcentajes de
escoria granulada, respecto al peso total de materiales total
de materiales secos, del 15% y del 20% respectivamente.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Plasticidad: Nula

Equivalente de arena (NLT-113/72): >30

Contenido en peso, de aridos retenidos por el tamiz 5 mm
(NTLNE 7-050) con dos o mas caras de fractura (para bases
de trafico pesado o medio): > 50%

Contenido de materia organica (UNE-7-050): < 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%
Caracteristicas de la escoria granulada:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes
limites:

Tamiz UNE | % Acumulativo de aridos que pasan
5 95-100
2,5 75-100
1,25 40-85
0,4 13-35
0,16 3-14
0,08 1-10
Contenido de cal, en peso: 1% con un contenido de cal libre
> 50%

Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050):
6 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-
050): +3 %

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): *1,5 %

- Escoria granulada: +1%

- Cal: +0,2%

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracién de la
mezcla.

Se utilizara antes que pasen 24 horas desde la pastada.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

4. AGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS
4.1. AGLOMERADOS DE GRAVA-EMULSION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Elaboracion de grava-emulsion en planta situada en la obra.
La dosificacion sera la especificada en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.
Caracteristicas de los aridos:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes
limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &ridos que pasan
GEG1 GEG2
40 - 100
25 100 75-100
20 80-100 65-90
10 50-80 45-75
5 30-60 30-60

El huso GEA 2 sélo se utilizara en la construccion de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para transito ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Emulsién aniénica:

- Plasticidad: < 10

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 25

Emulsion catatonica:

- Plasticidad: Nula

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 45

Contenido en peso, de &ridos retenidos por el tamiz 5 mm
(NTLNE 7-050)

con dos 0 mas caras de fractura (para bases de trafico pesado
o0 medio): > 50 %

Contenido de materia organica (UNE-7-050): < 0,05 %
Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050):
6 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-
050) : +3 %

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): £1,5 %

- Agua de envoltura: =1 %

- Emulsion: £0,5 %

- Contenido éptimo de liquidos para la compactacion: + 1 %
Las cantidades irdn expresadas en relacién al peso de los
aridos secos.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el
agua.

Se introducird en primer lugar los éridos, el agua y la
emulsion.

Se mezclar4 primero el cemento con la tierra, hasta que
desaparezcan los grumos de cemento. A continuacién se
afiadira el agua.

La mezcla se har4 inmediatamente antes de su utilizacion
para evitar almacenamientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- m” de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5. PAVIMENTOS GRANULARES
5.1. PAVIMENTOS DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionado:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de la Ultima tongada.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Distribucion del cemento.

- Mezcla del suelo con el cemento.

- Adicién de agua.

- Compactacion de la mezcla.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas.

- Curado de la mezcla.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.

Se comprobara en todos losemiperfiles que el espesor de la
capa sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo
de los planos.

La superficie acabada no tendrd irregularidades ni
discontinuidades.

- indice de plasticidad del suelo a estabilizar segun las normas
NLT-105/72 y NLT-106/72: <15
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- Contenido ponderal de material organica del suelo a
estabilizar segun la norma UNE 7-368: <1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3, segln
la norma UNE 7-368: < 0,5%
- Resistencia a la compresién al cabo de 7 dias: > 0,9 x 25
kg/cm2
Tolerancias a ejecucion:
- Planeidad: £10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos de zahorra,
sablén o material seleccionado:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teérico
- Nivel de la superficie: 220 mm
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos de tierra-cemento
“in situ™
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: +0,3 %
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: +2 %
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.
Pavimento de zahorra:
La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo
“Préctor modificado”, segin la norma NLT-108/72, se ajustara
a la composicion y forma de actuacién del equipo de
compactacion.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la
humedad éptima.
La extension se realizara con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm.
Pavimentos de sablén o de material seleccionado:
- Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.
- El contenido 6ptimo de humedad se determinara en la obra
en funcién de la maquinaria disponibles y de los resultados de
los ensayos realizados.
Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionada:
- No se extenderd ninguna tongada mientras no se haya
comprobado el grado de compactacion de la precedente.
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la
compactacion. Después, la Gnica humectacion admisibles es
la de la preparacion para colocar la capa siguiente.
- La compactacion se efectuara longitudinalmente;
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a
1/3 del ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desaglie, muros o estructuras,
no permitan la utilizacién del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento seran reparados por el
contratista segun las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas en el apartado anterior seran corregidas por el
constructor. Sera necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, afiadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.
Pavimento de tierra cemento “in situ”.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirse
heladas.
Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El suelo a estabilizar se disgregard previamente hasta una
eficacia minima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del
80% en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia de
disgregacion la relacion entre el tamizaje en la obra del
material himedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo
material desecado y desmenuzado.
No se distribuira el cemento mientras haya concentraciones
superficiales de humedad.
Las operaciones de distribucion del aditivo en polvo se
suspenderan en caso de viento fuerte.
El cemento se distribuirda uniformemente, con la dosificacion
establecida y con la maquinaria adecuada, aprobada por la
D.F.

El cemento extendido que se haya desplazado se sustituira
antes de la mezcla.

El cemento se extendera soélo a la superficie que se pueda
acabar en la jornada de trabajo.

Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto
cualquiera, se mezclarq en éste punto el cemento con el
suelo, hasta que no se aprecien grumos de cemento en la
mezcla.

El agua se afiadird uniformemente y se evitara que se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectacion.
Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para
evitar la formacion de zonas con exceso de humedad.

La mezcla de cemento y de tierra se continuard hasta
conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos de
cemento.

En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora
sin proceder a su compactacion y acabado; en caso contrario
se removera y mezclara de nuevo.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira la
fijada por la formula de trabajo en méas de un 2% del peso de
la mezcla.

La humedad fijada en la férmula de trabajo se conseguira
antes de 2 horas desde la aplicacién del cemento.

En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara
suelta en todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el
lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fenémenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.

Los equipos de apisonado seran los necesarios para
conseguir que la compactacion se acabe antes de las 4 horas
siguientes a la incorporacion del cemento al suelo. Este
tiempo se reducira a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo
utilizado para el resto de la capa, se compactaran con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la
del resto de la capa.

La recrecida en capas delgadas no se permitird en ningin
caso.

Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse alisado
con motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de la capa acabada.

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso
constructivo se interrumpas mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran
juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hara
si se ésta dentro del plazo maximo fijado para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruira totalmente la
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendr4 himeda, como minimo, durante los 7
dias siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.

Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dias
siguientes a su acabado, y de vehiculos pesados durante los
7 primeros dias, a no ser que la D.F., lo autorice
expresamente y estableciendo previamente una proteccion del
riego de curado mediante una capa de arena o tierra con
dotacién no superior a los 6 I/m* , que se retirard
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad
de obra encima de la capa tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se
proceden heladas, la capa estabilizada se protegera
adecuadamente contra las mismas, segun las instrucciones
de laD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionado:

- m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacion de la merma de
espesores de capas subyacentes.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ™:

- m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

- No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

- No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.

- No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de
sellado que se afiada para dar apertura al transito.
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- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5.2. PAVIMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de pavimento con materiales de cantera.

Se han considerado los casos siguientes:

- Pavimento de zahorra artificial.

- Pavimento de recebo, formado con &rido sin clasificar
procedente de cantera.

- Pavimento de &rido.

- Recebo de pavimento de arido, con arena natural.

Pavimento granulares:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de
cada tongada.

- Alisado de la superficie de la dltima tongada.

Recebo de pavimento granular:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de
asentamiento.

- Humectacion de la capa de arido grueso.

- Aportacién de material.

- Extendido, humectacién y compactacion de cada tongada.

- Compactacion del conjunto.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las
rasantes previstas en la D.T.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de superficie: +20 mm

- Planeidad: +10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos granulares:
- Replanteo de rasantes: +0

1/5 del espesor tedrico
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los
trabajos.
Pavimento de zahorra:
- La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo
“Préctor modificado”, segiin la norma NLT-108/72, se ajustara
a la composicion y forma de actuacién del equipo de
compactacion.
- La preparacion de zahorra se hara en central y no “in situ “.
La adicién del agua de compactacion también se hara en
central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la
humedad éptima.
Pavimentos granulares:
- La extension se realizard con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm
Recebo con arena natural:
- Una vez se haya encajado el arido grande se extendera y
compactara la arena para que rellene los huecos que queden.
- La dotacién de arena se extendera en 3 fases: en la primera
se aportara el 50%; la segunda sera ligeramente inferior al
50% ; y la dltima con la arena restantes. Después de cada una
de ellas es necesario humidificar y compactar hasta la
penetracion del material.
Pavimentos granulares:
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la
compactacion. Después, la Gnica humectacion admisibles es
la de la preparacion para colocar la capa siguiente.
- La compactacion se efectuara longitudinalmente,
empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a
1/3 del ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras,
no permitan la utilizacién del equipo habitual, se compactaran

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento seran reparados

por el contratista segun las indicaciones de la D.F.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas en el apartado anterior seran corregidas por el
constructor. Sera necesario escarificar en una profundidad
minima de 15 cm, afiadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Pavimentos granulares:

- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de la aplicacion de la compensacion de la merma de
espesores de capas subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6. PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL Y ADOQUINES DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de pavimento de adoquines.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones
siguientes:

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas
rellenas con arena.

- Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas
rellenas con lechada de cemento.

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas
rellenas con mortero.

Operaciones incluidas en la partida:

Colocacion sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de lecho de arena.

- Colocacién y compactacion de los adoquines.

- Rellenos de las juntas con arena.

- Compactacion final de los adoquines.

- Barrido del exceso de arena.

Colocaciéon con mortero y juntas rellenas con lechada de
cemento:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la base de mortero seco.

- Humectacion y colocacion de los adoquines.

- Compactacion de la superficie.

- Humectacion de la superficie.

- Relleno de las juntas con lechada de cemento.

Colocacion sobre lecho de arena y relleno de las juntas con
mortero:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del lecho de arena.

- Colocacion de los adoquines.

- Compactacion del pavimento de adoquines.

- Relleno de las juntas con mortero.

El pavimento formara una superficie plana, uniforme y se
ajustard a las alineaciones y a las rasantes previstas.

Los adoquines quedaran bien asentados, con la cara mas
ancha arriba. Quedaran colocados a rompejuntas, siguiendo
las especificaciones de la D.T.

El pavimento tendra, transversalmente, una pendiente entre el
2 yel 8%.

Las juntas entre las piezas seran del minimo espesor posible
y nunca superior a 8 m.

Tolerancias a ejecucion:

- Nivel : +12 mm
- Replanteo: +10 mm
- Planeidad: +5mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Colocacion sobre el lecho de arena y juntas rellenas con
arena:

No se trabajara en condiciones meteorolégicas que puedan
producir alteraciones a la stbase o lecho de arena.

El lecho de arena nivelada se dejara a 1,5 cm por encima del
nivel definitivo.

Colocadas las piezas se apisonaran 1,5 cm hasta el nivel
previsto.

Las juntas se rellenaran con arena fina.

Una vez rejuntadas se hara una segunda compactacién con 2
6 3 pasadas de pison vibrante y un recebo final con arena
para acabar de rellenar las juntas.

Se barrerda la arena que ha sobrado antes de abrirlo al
transito.

Colocacion con mortero y juntas rellenas con lechada:
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- Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea <
5°C.

- Los adoquines se colocaran sobre una base de mortero
seco.

- Una vez colocadas las pieza se regaran para conseguir el
fraguado del mortero de base.

- Después se rellenaran las juntas con la lechada.

- La superficie se mantendra humeda durante las 72 h
siguientes.

Colocacion sobre lecho de arena y juntas rellenas con
mortero:

- No se trabajara en condiciones meteoroldgicas que puedan
producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.

- El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejara a
1,5 cm sobre el nivel definitivo.

- Colocadas las piezas se apisonaran 1,5 cm hasta el nivel
previsto.

- Las juntas se rellenaran con mortero de cemento.

- La superficie se mantendra himeda durante 72 h siguientes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Pavimentos de hormigén vibrado, colocados con extendedora
0 con regla vibratoria.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

Colocacion con extendedora:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas en fresco.

- Realizacién de la textura superficial.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

Colocacion con regla vibratoria:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de los encofrados laterales.

- Colocacion de los elementos de las juntas.

- Colocacion del hormigon.

- Realizacion de la textura superficial.

- Proteccion de la textura superficial.

- La superficie del pavimento presentara una textura uniforme
y exenta de segregaciones.

- Las losas no presentaran grietas.

- Los cantos de las losas y los labios de las juntas que
presenten astilladuras se repararan con resina epoxi, segin
las instrucciones de la D.F.

- La anchura del pavimento no sera inferior en ningin caso a
la previstaenlaD.T.

- El espesor del pavimento no ser& inferior en ningin punto al
previstoen laD.T.

- La profundidad de la textura superficial determinada por el
circulo de arena segun la Norma NLT-335/87 estara
comprendida entre 0,70 mmy 1 m.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al
cabo de 28 dias: > 0,9 x Fck

Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias (segin UNE 83-
306-85):

- Para hormigén HP-35: > 35 Kg/cm 2

- Para hormigén HP-40: > 40 Kg/cm 2

- Para hormigén HP-45: > 45 Kg/cm 2

Tolerancias de ejecucion:

- Desviacion en planta: £30 mm

- Cota de la superficie acabada: £10 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias
establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea de 2°C.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se
controlard constantemente la temperatura del hormigén, que
no debe rebasar en ningin momento los 30°C.

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se
extremardn las precauciones para evitar desecaciones
superficiales y fisuraciones, segun las indicaciones de la D.F.
Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una
intensidad que pueda provocar la deformacion del canto de
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigon
fresco.

Entre la fabricacion de hormigén y su acabado no puede
pasar mas de 1 h. La D.F. podra ampliar este plazo hasta un
méaximo de 2 h.

Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo
momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso
de hormigén fresco en forma de corddn de varios centimetros
de altura.

Colocacion con extendedora:

- El camino de rodadura de las maquinas se mantendra limpio
con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

- Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran
sobre pavimentos acabados, y dejaran de funcionar en el
instante en que éstas se paren.

- La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guia
de la extendedora no sera superior a 10 m. Esta distancia se
reducird a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
encuentros verticales de parametro inferior a 2.000 m.

- Se tensard el cable de guia de forma que su flecha entre dos
piguetas consecutivas no sea superior a 1 m.

- Se protegera la zona de las juntas de la accién de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapas metalicas u otros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja
junto a otra ya existente y se utilice ésta como guia de las
maquinas.

- En caso de que la maquinaria utilice como elemento de
rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigén
previamente construido, tendrdn que haber alcanzado una
edad minima de 3 dias.

- El vertido y el extendido del hormigon se haran de forma
suficientemente uniforme

para no desequilibrar el avance de la pavimentadora.

- Esta precaucion se extremara en el caso de hormigonado en
rampa.

Colocacion con regla vibratoria:

- La cantidad de encofrado disponible sera suficiente para que
en un plazo minimo de desencofrado del hormigén de 16
horas, se tenga en todo momento colocada y a punto una
longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de
hormigonado.

- La terminadora tendra capacidad para acabar el hormigén a
un ritmo igual al de fabricacion.

- La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora
serd suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la
superficie del hormigén.

- El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

- En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el
mismo sentido de circulacién, se hormigonardn como minimo
dos carriles al mismo tiempo.

- Se dispondran pasarelas moéviles para facilitar la circulacién
del personal y evitar

dafios al hormigon fresco.

- Los cortes de hormigonado tendran todos los accesos
sefializados y acondicionados para proteger el pavimento
construido.

- En las juntas longitudinales se aplicard un producto
antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se
cuidara que el hormigén que se coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

- Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final
de la jornada, o cuando se haya producido una interrupcion
del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en
el frente de avance.

- Siempre que sea posible se haran coincidir estas juntas con
una de contraccion o de dilatacion, modificando si es
necesario la situacion de aquellas, segln las instrucciones de
laD.F.

- Si no se puede hacer de esta forma, se dispondran a mas de
un metro y medio de distancias de la junta mas cercana.

- Se retocaran manualmente las imperfecciones de los labios
de las juntas transversales de contraccién ejecutadas en el
hormigén fresco.

- En el caso de que las juntas se ejecuten por insercion en el
hormigén fresco de una tira de material plastico o similar, la
parte superior de ésta no quedara por encima de la superficie
del pavimento, ni a mas de 5 cm por debajo.

- Se prohibira el riego con agua o la extensiéon de mortero
sobre la superficie del hormigén fresco para facilitar su
acabado.

- Donde sea necesario aportar material para conseguir una
zona baja, se aportara hormigén no extendido.

- En el caso que se hormigones en dos capas, se extendera la
segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de dos capas no pasara mas de 1 hora.

- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas
de 1/2 h, se cubrira el frente de forma que no se evapore el
agua.

- Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos
de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.

Colocacion con extendedora:
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- La superficie del pavimento no se retocara, excepto en
zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
- En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio
de la D.F., se parara el hormigonado de la capa con una
antelacion suficiente para que se puede acabar con luz
natural.

- La D.F. podra autorizar la sustitucion de las texturas por
estriado o ranurado por una denudacién quimica de la
superficie del hormigén fresco.

- Después de dar la textura al pavimento, se numeraran las
losas exteriores de la calzada con tres digitos, aplicando una
plantilla al hormigén fresco.

- El hormigén se curard con un producto filmégeno, excepto
en el caso que la D.F. autorice otro sistema.

- Se curaran todas las superficies expuestas de la losa,
incluidos sus bordes tan pronto como queden libres.

- Se volvera a aplicar producto de curado sobre las zonas en
que la pelicula formado se haya estropeado durante el
periodo de curado.

- Durante el periodo de curado y en el caso de una helada
imprevista, se protegera el hormigén con una membrana o
plastico aprobada por la D.F. hasta la mafiana siguiente a su
puesta en obra.

- Se prohibira todo tipo de circulacion sobre la capa durante
los 3 dias siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion
del imprescindible para la ejecucion de junta si la
comprobacién de la regularidad superficial.

- El trafico de obra no circulara antes de 7 dias desde el
acabado del pavimento.

- La apertura a la circulacion ordinaria no se hara antes de 14
dias desde el acabado del pavimento.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Corte de pavimento de hormigén con sierra de disco para
obtener:

- Caja para junta de dilatacion.

- Junta de retraccion.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Replanteo de la junta.

- Corte del pavimento de hormigén con sierra de disco.

- Limpieza de la junta.

- Eventual proteccion de la junta ejecutada.

Serd recta y estard limpia. Su profundidad y anchura sera
constante y no tendra bordes desportillados.

Estara hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su
defecto, donde indique la D.F.

Junta de retraccion:

- Tendra una profundidad > 1/3 del espesor del pavimento.
Tolerancias de ejecucion:

- Anchura: £10%

- Altura: £10%

- Replanteo: +1%

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Las juntas se ejecutaran cuando el hormigén esté
suficientemente endurecido para evitar que se desportille, y
antes de que se empiece a producir grietas por retraccion
(entre 6 y 48 h del vertido, segln la temperatura exterior).

Al realizar las juntas no se produciran dafios al pavimento
(golpes, rayas, etc.).

Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegera
de la entrada de polvo y del transito.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud ejecutada realmente, medida segun las
especificaciones de la D.T., comprobada y aceptada
expresamente por la D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
8.1. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del
ambiente.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucion de juntas de construccion.

- Proteccion del pavimento acabado.

La superficie acabada quedard plana, lisa, con textura
uniforma y sin segregaciones.

Se ajustara a la seccion transversal, a la rasante y a los
perfiles previstos.

Tendran la pendiente transversal que se especifique en la
D.T.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles.
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de la capa de rodadura: £10 mm

- Nivel de las otras capas: £15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: £5 mm/3 m

- Planeidad de las otras capas: £8 mm/3 m

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: <5 dm/2 hm
- Regularidad superficial de las otras capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: > 80% del espesor teérico

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas.

Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.

El riego estard curado y conservara toda la capacidad de
unién con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o
agua en la superficie.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido
no sera inferior a la de la férmula de trabajo.

La extension de la mezcla se har4 en el momento de su
extendido no sera inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el canto
de la franja contigua esté aun caliente y en condiciones de ser
compactada.

En las vias sin mantenimiento de la circulacién, con
superficies a extender superiores a 70.000 m? , se extendera
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos 0o mas extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntas longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonado para que
incluya, como minimo, 15 cm de la anterior.

En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de
la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la
férmula de trabajo.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otra, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de la
otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y
alisard con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas
transversales de las capas de rodadura se apisonaran
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.

La compactacién empezara a la temperatura mas alta posible
que pueda soportar la carga.

Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma
continua. Las posibles irregularidades se corregiran
manualmente.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado més préximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se haran sobre la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se haran
con suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion
estén limpios, y si es preciso, himedos.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que
la mezcla no esté compactada, a la temperatura ambiente y
con la densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t de peso medida segln las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o
de adherencia.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8.2. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperatura
ambiente.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucion de juntas de construccion.

- Proteccion del pavimento acabado.

La superficie acabada quedara plana, lisa, con textura
uniforme y sin segregaciones.

Se ajustara a la seccion transversal, a la rasante y a los
perfiles previstos.

Tendran la pendiente transversal que se especifique en la
D.T.

Tendran el menor nimero de juntas longitudinales posibles.
Estas tendran la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

Se alcanzar4, como minimo, el grado de compactacion
previsto segun la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de la capa de rodadura: £10 mm

- Nivel de las otras capas: £15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: £5 mm/3 m

- Planeidad de las otras capas: £8 mm/3 m

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran
antes de la ejecucion de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.

El riego estard curado y conservara toda la capacidad de
unién con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o
agua en la superficie.

La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

La extension de la mezcla se hara mecanicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el canto
de la franja contigua esté aun en condiciones de ser
compactada.

En las vias sin mantenimiento de la circulacién, con
superficies a extender superiores a extender superiores a
70.000 m? , se extendera la capa en toda su anchura,
trabajando si fuera necesario con dos o mas extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando junta longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar
una de estas se ampliara la zona de apisonado para que
incluya, como minimo de la anterior.

Se procurard que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden a un minimo de 5 m una de la otra, y
que las longitudinales queden a un minimo de 15 cm una de la
otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme vy fina
de riego de adherencia.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y
alisara con elementos adecuados antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas
de rodadura se apisonaran transversalmente, disponiendo los
apoyos necesarios para el rodillo.

La compactacion se realizara utilizando un rodillo vibratorio
autopropulsado y de forma continua. Las posibles
irregularidades se corregirdn manualmente.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado méas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se haran sobre la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se haran
con suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion
estén limpios y, si es precios himedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias
especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que
la mezcla no esté compactada y con la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

t de peso medida segln las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de
asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
de adherencia.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9. RIEGOS SIN ARIDOS
9.1. RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Riegos de imprimacion, de adherencia o de penetracion, con
ligante de alquitran, emulsion bituminosa o betun asféltico.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

Riego de imprimacién o de penetracion.

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminosos.

- Eventual extension de un granulado de cobertura.

Riego de adherencia:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminosos.

El riego tendra una distribucién uniforme y no puede quedar
ningun tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitard la duplicacion de la dotacién en las juntas de
trabajo transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el
tendido el ligante esté superpuesto en la unién de dos franjas.
Riego de imprimacion o de adherencia.

Su aplicacion estara coordinada con el extendido de la capa
superior.

Riego de imprimacién o de penetracion.

Cuando la D.F. lo considere oportuno se podra dividir la
dotacion prevista para su aplicacién en dos veces.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes
especificadas en laD.T.

Cumplira las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente y no serd reblandecida por un exceso de
humedad.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.

La superficie a regar estara limpio y sin materia suelta.

Riego de imprimacién o de penetracion:

Se humedecera antes de la aplicacion del riego.

La temperatura de aplicacion del ligante serd la
correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos
SayboltFurol.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del
entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.

El equipo de aplicacion ira sobre neumaticos y el dispositivo
regador proporcionara uniformidad transversal.

Donde no se puede hacer de esta manera, se hara
manualmente.

Se prohibira el trafico hasta que haya acabado el curado o la
rotura del ligante.

Riego de adherencia:

Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos
antiguo, se eliminaran los excesos de betln y se repararan los
desperfectos que puedan impedir una perfecta unién entre las
capas bituminosas.

En una segunda aplicacion se puede rectifica afiadiendo
ligante donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una
dotacion de arena capaz de absorber el ligante.

El arido sera arena natural procedente del machaqueo y
mezcla de &ridos. Pasara, en una totalidad, por el tamiz 5 mm
(UNE 7-050).

Riego de imprimacién o de penetracion:

- Se prohibira la accion de todo tipo de transito,
preferentemente, durante 24 h siguientes a la aplicacién del
ligante.
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- Si durante éste periodo circula trafico, se extendera un arido
de cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h.
- La dosificacion del arido de cobertura sera de 4 I/ m” y
tendran un diametro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
No son de abono los excesos laterales.

Riego de imprimacién o de penetracion:

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de
cobertura para dar cobertura al tréfico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9.2. RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Riego para el curado del hormigén con producto filmégeno.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
siguientes operaciones:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del producto filmégeno de curado.

El riego tendra una distribucién uniforme y no puede quedar
ningun tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitard la duplicacion de la dotaciéon en las juntas de
trabajo transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el
tendido del ligante esté superpuesto en la unién de dos
franjas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie para regar tendrd la densidad y las rasantes
especificadas en la Documentacion Técnica. Cumplira las
condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.

La superficie a regar estara limpia y sin materia suelta.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del
entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.
Se mantendra himeda la superficie a tratar.

No circulara trafico durante los tres dias siguientes a la
ejecucion del riego.

Si durante éste periodo circula trafico, se extendera un arido
de cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h.
La dosificacién del arido de cobertura sera de 4 I/m? y tendra
un didmetro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segun las especificaciones de la D.T.

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de
cobertura para dar obertura al trafico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los
siguientes tipos:

- Riego monocapa simple.

- Riego monocapa doble.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

Riego monocapa simple:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Extendido del &rido.

- Apisonado del arido.

- Eliminacion del arido no adherido.

Riego monocapa doble:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Primera extension del &rido.

- Primera apisonado del &rido, cuando la D.F. lo ordene.

- Segunda extension del arido.

- Apisonado extension del &rido.

- Eliminacion del arido no adherido.

Estard exento de defectos localizados como exudaciones de
ligante y desprendimientos de arido.

Tendra una textura uniforme, que proporciones un coeficiente
de resistencia al deslizamiento no inferior a 0,65, segun la
norma NLT-175/73.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea
inferior a 10°C o con lluvia.

Ligante de alquitran o bettn asféltico.

No se haran riegos con gravillas sobre superficies mojadas.
Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la
superficie sobre la que se efectuara el tratamiento superficial.

La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono
estard exenta en polvo, suciedad, barro, seco, materia suelta
0 que pueda ser perjudicial. La limpieza se hara con agua a
presién o con un barrido enérgico.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios para
evitar que se manchen con ligante.

La aplicacion del ligante hidrocarbono se hara de manera
uniforme y se evitard la duplicacién de la dotacién en las
juntas transversales de trabajo colocando tiras de papel u otro
material bajo los difusores.

El extendido del arido se hard de manera uniforme y de
manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de
extendido con el ligante sin cubrir.

En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hara un
apisonado auxiliar inmediatamente después del extendido del
primer arido.

El apisonado del arido se ejecutara longitudinalmente
empezando por el borde inferior, progresando hacia el centro
y solapandose cada pasada con el anterior.

El apisonado con compactadores se completara con el trabajo
manual necesario para la correccién de todos los defectos e
irregularidades que se pueden presentar.

El apisonado del arido acabara antes de 20 minutos, cuando
el ligante sea alquitran o bettn asfaltico, o 30 minutos, cuando
el ligante sea betin asfaltico fluidificante o emulsion
bituminosa; desde el comienzo de su extendido.

Una vez apisonado el arido y cuando el ligante alcance una
cohesién suficiente, a juicio de la D.F. para resistir la accién
de la circulacion normal de vehiculos, se eliminaran todo
exceso de arido que quede suelto sobre la superficie antes de
permitir la circulacion.

Se evitara la circulacion sobre un tratamiento superficial como
minimo durante las 24 h. siguientes a su terminacion. Si esto
no es factible, se eliminara la velocidad a 40 Km/h y se
avisara del peligro que representa la proyeccién del arido.

En los 15 dias siguientes a la apertura a la circulacion, y a
excepcion de que la D.F. ordene lo contrario, se har4 un
barrido definitivo del &rido no adherido.

Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m 2 se
hard un tramo de prueba previamente al tratamiento
superficial.

La D.F. podra aceptar el tramo de prueba como parte
integrante de la obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio incluye la preparacion de la superficie que recibira
el tratamiento superficial.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

11. MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta
niveladora.

Terrazo:

- Baldosa hidraulica obtenida por moldeado o prensado,
constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
- La capa superior, el tendido, estara formado por mortero rico
en cemento, arena muy fina, aridos triturados de marmol y
piedras de medida mayor y colorantes.

- La capa intermedia, en su caso, sera de un mortero analogo
al de la cara, sin colorantes.

- La capa de base estar4 formado por mortero menos rico en
cemento y arena mas gruesa.

- La baldosa no tendra roturas, ni desportillamientos de
medida considerable.

- Tendré una textura lisa en toda la superficie.

- Sera de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial
plana.

Pasta niveladora:

- Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena
de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con
la adicién de agua en la proporcion especificada, pastas para
cubrir los desconchados y pequefias irregularidades que
pueda presentar una superficie.

- No tendra grumos ni principios de aglomeracion.

- La masa, una vez preparada, sera de consistencia viscosa y
espesa.

- El material tendra concedido el DIT por el laboratorio
homologado.

Cumplira ademés las caracteristicas indicadas por el
fabricante. Este facilitard como minimo los siguientes datos:

- Composicion.

- Densidad en polvo y en pasta.

- Procedimientos para la elaboracién de la pasta y para su
aplicacion.

- Rendimientos previstos.
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Especificaciones para el terrazo:

Los angulos seran rectos y las artistas rectas y vivas.

Sus caracteristicas medidas segun los ensayos establecidos
por la Norma UNE 127-001 seran:

- Espesor total: > 2,4 cm

- Espesor de la capa superior: > 0,5 cm

- Absorcion de agua (UNE 127-002): < 15%

- Resistencia al desgaste (UNE 127-005): < 3 mm

Tension de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):

- Cara a traccion: > 55 kg/cm 2

- Dorso a traccion: > 40 kg/cm 2

Tolerancias del terrazo:

- Medidas nominales: +0,9 mm

- Variaciones de espesor: <8%

- Angulos rectos, variacion sobre un arco de 20 cm de radio:
+0,8 mm

- Rectitud de aristas: 0,6 mm

- Planeidad: 1,7 mm

- Alabeos: 0,5 mm

- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados

visibles a 1,70 m: < 4% baldosas sobre el total

- Desportillado de aristas de longitud > 4 mm: < 5% baldosas
sobre el total

- Despuntado de esquinas de longitud > 2 m: < 4% baldosas
sobre el total

- Suma de los porcentajes anteriores: < 12% baldosas sobre
el total

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Terrazo:

- Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevara al
dorso la marca del fabricante.

- Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la
intemperie.

Pasta niveladora:

- Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En
el envase constara el nombre del fabricante y el tipo de
producto contenido, modo y condiciones de aplicacion.

- Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la
humedad y de temperatura elevadas.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pasta niveladora:

- Kg. de peso necesario suministrado en la obra.

Terrazo:

-m?de superficie necesaria suministrada en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

12. ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Acabado de junta de dilatacion de pavimento sobre
estructuras, por medio de pieza de caucho, neopreno armado
0 metdlica, colocada con adhesivo, fijaciones mecanicas o
ambos sistemas.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

Pieza de caucho:

- Colocacion de perfil de caucho precomprimido.

- Sellado del perimetro de la junta con resina epoxi.

Pieza de neopreno armado:

- Replanteo y marcado de los pernos de fijacion de la junta.

- Colocacién y anclaje de los pernos por medio de resinas
epoxi.

- Instalacion del perfil y fijacion del mismo.

- Sellado de la cabeza de los pernos, asi como del perimetro
de la junta, con resina epoxi.

Pieza metélica:

- Montaje del perfil con sus fijaciones.

- Disposicion del perfil y fijacion del mismo.

El perfil se ajustara a las caracteristicas sefialadas en los
planos, asegurando el recorrido establecido en la D.T.

Las secciones de union entre médulos consecutivos de perfil
no presentara aberturas ni desencajes.

No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transicion en
la seccion donde se unen.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Pieza de caucho:

- El perfil y el adhesivo se colocaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

- La abertura inicial del perfil se ajustara en funcion de la
temperatura media de la estructura y de los acortamientos
diferidos previstos.

- Se adoptara una precompresién minima del perfil de 4 m.
Pieza de neopreno armado:

- El perfil el adhesivo se colocaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

- La distancia de colocacién de los pernos enfrentados se
ajustard en funcion de la temperatura media de la zona se

ubica la estructura y la que se tiene en el momento de la
instalacién, segun los criterios que propone el fabricante.

- El perno de fijacion se anclara en el hormigén estructural en
una profundidad > 70 m.

- Es necesario asegurarse, antes de la instalacion del perfil,
que el lecho donde se asentara es plano y paralelo a la
superficie de los tableros.

Pieza metdlica:

- El perfil y sus fijaciones se colocaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -,
medio segun las especificaciones de la D.T.

Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que
se utilice como lecho del perfil o como a transicion lateral.
Este elemento se especifica en la familia de elementos
auxiliares para pavimentos.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

13. BORDILLOS

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra
ejecutada

Bordillos de piedra o de piezas de hormigon, colocados sobre
base de hormigén o sobre explanada compactada.

Colocacion sobre base de hormigén:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de
asentamiento

- Colocacion del hormigén de la base

- Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocacion sobre explanada compactada:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las
operaciones siguientes

- Preparacion y comprobacion de la superficie de
asentamiento

- Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
El bordillo colocado tendra un aspecto uniforme, limpio, sin
desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustara a las alineaciones previstas y sobresaldra de 10 a
15 cm por encima de la rigola.

Colocacion sobre base de hormigén:

Quedaréa asentado 5 cm sobre un lecho de hormigén.

Las juntas entre las piezas serdn < 1 cm y quedaran
rejuntadas con mortero.

Pendiente transversal: > 2%

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo : £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m (no acumulativos)

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajard a una temperatura ambiente que oscile entre los
5°C y los 40°C y sin lluvias.

El soporte tendr& una compactacion 2 90% del ensayo PM y la
rasante prevista.

Colocacion sobre base de hormigén:

- El vertido del hormigén se hara sin que produzcan
disgregaciones y se vibrara hasta conseguir una masa
compacta.

- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto, es necesaria la autorizacion y las indicaciones de la
D.F.

- Las piezas se colocaran antes de que el hormigén empieza
su fraguado.

- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la
resistencia prevista, se mantendran himedas las superficies
del hormigon.

- Este proceso sera, como minimo, de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14. RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de base para rigola, con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de
asentamiento.

- Colocacion del hormigon.

- Acabado de la superficie.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

El hormigonado no tendra grietas, disgregaciones o huecos en
su masa.

Tendra una textura uniforme y continua.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Las paredes quedaran planas, aplomadas y a escuadra.

La cara inferior de la base quedara apoyada sobre el soporte
al mismo nivel que la base de hormigén de la acera.

La seccion de la base no quedara disminuida en ningun punto
por la introduccion de elementos del encofrado ni de otros.
Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al
cabo de 28 dias: > 0,9 x Fck Kg/lcm? .

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel £10 mm

- Planeidad +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C.

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar
la capa superficial de hormigén fresco.

El soporte tendra una compactacion > 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.

El hormigén se pondr4 en obra antes de que se inicie su
fraguado.

El vertido del hormigébn se harda sin que se produzcan
disgregaciones.

La compactacion se hara por vibracion manual hasta
conseguir una masa completa y sin que se produzcan
disgregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto, es necesaria la autorizacién y las indicaciones
explicitas de la D.F.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista se mantendrd himeda la superficie del hormigén.
Este proceso sera como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.2. RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formaciéon de rigola con piezas de piedra natural o de
mortero, colocadas con mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de
asentamiento.

- Colocacion de la capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechada.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran
bien asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en
alineaciones rectas.

Se ajustaran a las alineaciones previstas.

Las juntas entre las piezas serd&n < 6 mm y quedaran
rejuntadas con lechada de cemento.

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al
4% para el desague del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y los 40°C y sin lluvias.

El soporte tendr4 una compactacion 3 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.

Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de
3 cm de espesor.

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado
hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obras ejecutada

Formacién de rigola con piezas de hormigén colocadas con
mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de mortero.

- Colocacion de capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechera.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran
bien asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en
alineaciones rectas.

Se ajustaréa a las alineaciones previstas.

Las juntas entre las piezas seran < 5 mm y quedaran rellenas
con lechada de cemento.

Rigola sin formar de cuneta:

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al
4% para el desague del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y los 40°C y sin lluvias.

El soporte tendr4 una compactacion 3 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.

Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de
3 cm de espesor.

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado
hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.4. RIGOLAS DE HORMIGON

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacion de rigola con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de las juntas.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

La rigola tendrda un aspecto uniforme, limpio, sin
desportilladuras  ni  otros defectos. El acabado sera
remolinado.

La seccion de la rigola no quedara disminuida en ningin punto
por la introduccion de elementos del encofrado ni de otros.

Se ajustara a las alineaciones previstas.

Rigola con desnivel:

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al
4% para el desague del firme.

Resistencia caracteristica estimada

del hormigén (Fest) al cabo de 28 dias: > 0,9 x Fck Kg/cm 2
Tolerancias de ejecucion :

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y
40°C.

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia puede arrastrar
la capa superficial de hormigén fresco.

El soporte tendra una compactacion > 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.

El hormigén se pondr4 en obra antes de que se inicie su
fraguado.

El vertido del hormigébn se hard sin que se produzcan
disgregaciones.

La compactacién se hard por vibraciéon hasta conseguir una
masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto, es necesaria la autorizacién y las indicaciones
explicitas de la D.F.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista se mantendrd himeda la superficie del hormigén.
Este proceso ser4 como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.5. ENCOFRADOS PARA RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Colocacion de encofrados metélicos o de madera, para la
formacion de rigolas.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Montaje del encofrado.

- Limpieza del fondo del encofrado.

- Pintado del interior del encofrado con desencofrante.

- Desmontaje del encofrado.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Limpieza y recogida de los elementos del encofrado.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran
suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin
deformaciones superiores a las admisibles, las acciones
estaticas y dindmicas que comporta su hormigonado.

El interior del encofrado estara pintado con desencofrante
antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizara, en
cada caso, la colocacién de estos productos.

El desencofrante no impedird la ulterior aplicacién de
revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de hormigén,
sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para
evitarlo, se podra utilizar un sellante adecuado.

Serd suficientemente estanco para impedir una pérdida
apreciable de pasta entre las juntas.

Estard montado de manera que permita un facil desencofrado.
Encofrado de madera:

Las juntas entre las tablas permitiran el hinchamiento de las
mismas por la hiumedas del riego y del hormigén, sin que
dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se
podra utilizar un sellante adecuado.

En el caso de que los encofrados hayan variado sus
caracteristicas geométricas por haber padecido desperfectos,
deformaciones, alabeos etc., no se forzaran para que
recuperen su forma correcta.

Llevara marcada la altura para hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendra la
D.F. la aprobacion por escrito del encofrado.

El fondo del encofrado estara limpio antes de comenzar a
hormigonar.

Se adoptaran las medidas oportunas para que los encofrados
y moldes no impidan la libre retraccién del hormigén.

Ningin elemento de obra podréd ser desencofrado sin la
autorizacion de la D.F.

El desencofrado podra hacerse a los tres dias (e d) de
hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan
alterar el procedimiento normal del endurecimiento del
hormigon.

La D.F. podra reducir los plazos anteriores cuando lo
considere oportuno.

No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan
apreciar en el hormigén al desencofrar, sin la autorizacion de
laD.F.

Los alambres y anclajes el encofrado que hayan quedado
fijados al hormigén se cortaran a ras del paramento.
Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:

- Movimientos locales del encofrado: <5 mm

- Movimientos del conjunto (L= luz): < L/1000

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.

Antes de hormigonar se humedecera el encofrado, si es de
madera, y se comprobara a nivel, el aplomado y la solidez del
conjunto.

Cuando entre la realizacién del encofrado y el hormigonado
pasen mas de tres meses, se hara una revisién total del
encofrado.

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la
obra las temperaturas méaximas y minimas diarias mientras
duren los trabajos de encofrado y desencofrado, asi como

la fecha en que se han hormigonado cada elemento.

El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
y que se encuentre en contacto con el hormigén.

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asi como la
recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos
utilizados.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

15. ALCORQUES
15.1. FORMACION DE ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Alcorques formados con piezas de mortero de cemento,
tochanas o ladrillos huecos.

Piezas de mortero de cemento:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigén de la base.

- Humectacion de las pieza.

- Colocaciéon de las piezas de alcorque rejuntadas con
mortero.

Tochanas o ladrillos:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigén de la base.
- Humectacion de las piezas.
- Colocacion de las piezas rejuntadas con mortero.
- Enfoscado del alcorque.
Las piezas que forman el alcorque no presentaran
desportillamientos, grietas ni otros defectos visibles.
El hormigén de la base quedard nivelado, continuo y su
resistencia caracteristica estimada (Fest) a los 28 dias sera >
0,9 x Fck. Esta base de hormigén no quedara visible.
Piezas de mortero de cemento:
- Quedaran aplomadas, a escuadra y sé6lidamente fijadas a la
base.
- Las cuatro piezas iran colocadas a tope.
Tochanas o ladrillos:
- Las paredes del alcorque terminado quedaran a escuadra,
planas y aplomadas. Las piezas de las esquinas quedaran
bien trabadas.
- Quedaran en el mismo plano.
- Quedaran en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en
el que especifique la D.F.
Base de hormigén: > 15 x 7 cm
Piezas de mortero de cemento:
- Junta entre piezas y pavimento: > 3 mm
Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo:
- Dimensiones: £15 mm
- Escuadrado: 5 mm
- Nivel: 10 mm
- Aplomado: 5 mm
- Planeidad: £5 mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento:
- Alabeo del alcorque: £3 mm
- Nivel: £2 mm
10 mm
- Juntas: £1 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Se trabajard a una temperatura ambiente que oscilara entre
los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
Se hara la excavacién necesaria para la construccion del
elemento.
Las piezas para colocar tendrdn necesaria para que no se
absorban el agua del mortero.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Unidad medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

15.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Colocacion de marco o tapa para la proteccion de alcorques.
Marco para tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion
asentamiento.

- Colocacion del marco con mortero.
Tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion del marco.

- Colocacion de la tapa de alcorque.

El elemento colocado no presentard defectos visibles ni
modificaciones de las condiciones exigidas a los materiales
que lo componen.

Marco para tapa de alcorque:

La parte superior del marco quedara en el mismo plano que el
solado perimetral y sélidamente trabajo al pavimento mediante
sus patillas de anclaje.

Tolerancias de ejecucion:

- Alabeo general: #3 mm

Tolerancias de ejecucion del marco:

- Distancia entre el plano del marco y el del solado: 2 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Marco para tapa de alcorque:

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.
Tapa de alcorque:

Si después de la colocacién aparecen defectos que no se han
visto antes o producidos durante el proceso, la tapa se retirara
y cambiara.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

de la superficie de

16. MATERIALES ESPECIFICOS
16.1. SABLONES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Arena procedente de roca granitica meteorizada, obtenida por
excavacion.

Durante la extraccién se retirard la capa vegetal. Estara
exenta de arcillas, margas u otras materias extrafias.

La fraccion que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) sera
inferior a 2/3 en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-
050).

La composicion granulométrica estara en funcion de su uso y
serd la definida en la partida de obra en que intervenga, o si
no consta, la fijada explicitamente por la D.F.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): < 50

indice CBR (NLT-111): > 20

Contenido de materia organica: Nulo

Tamafio del arido:

- Sablon cribado: < 50 mm

- Sablén no cribado: < 1/2 espesor de la tongada

Suministro y almacenamiento:De manera que no se alteren
sus condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.2. RECEBO

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla de éaridos, total o parcialmente machacados,
procedentes de cantera.

Estara formado por elementos limpios, sélidos, resistentes, de
uniformidad razonable, sin polvo, arcilla u otras materias
extrafias.

La composiciéon granulométrica serd la adecuada y sera la
definida en la partida de obra en que intervenga, o si no
consta, fijada explicitamente por la D.F.

Cumplird las condiciones adicionales que consten en la
partida de obra en que intervenga.

La piedra no se desintegrara por la exposicién al agua o a la
intemperie.

Capacidad de absorcién de agua < 2% en peso

De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuira a lo
largo de la zona de trabajo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.3. CANTOS RODADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se
descompondra por la accién de los agentes climatolégicos.
Los granulos tendra forma redondeada.

Estara exento de arcillas, margas u otros materiales extrafios.
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren
sus condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control de aceptacién y rechazo

Kg de peso necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.4. ZAHORRAS

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla de aridos y/o suelos granulares, con granulometria
continua, procedente de graveras, canteras depdsitos
naturales o suelos granulares, o productos reciclados de
derribos de construccion.

La zahorra natural estard compuesta de aridos naturales no
triturados, o por productos reciclados de derribos de
construccion.

La zahorra artificial puede estar compuesta total o
parcialmente por aridos machacados.

El tipo de material utilizado ser4 el indicado en la D.T. o en su
defecto el que determine la D.F.

La fraccion pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) serd menor
que los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-
050).

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia
vegetal, marga y otras materias extrafias.

- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): > 2

Zahorra natural:

La D.F. determinard la curva granulométrica de los aridos
entre uno de los siguiente husos:

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%)

(7-050) ZN(50) | ZN(40) [ ZN(25) T ZN@0) [ ZNA
50 100 - - - 100
40 80-95 100 - - -
25 50-90 | 75-95 100 - 60-100
20 - 60-85 | 80-100 | 100 -
10 40-70 | 45-75 | 50-80 | 70-100 [ 40-85
5 25-50 | 30-55 | 35-65 | 50-85 | 30-70
2 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 15-50

400micras | 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35

80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

El huso ZNA solo podra utilizarse en calzadas con trafico T3 o
T4, o en arcenes.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una
granulometria tipo B (NLT-149/72):

- Huso ZNA: < 50

- Resto de husos: < 40

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- Huso ZNA: > 25

- Resto de husos: > 30

- CBR (NLT-111/78): > 20

Plasticidad:

- Trafico TO, T1 y T2 o material procedente de reciclado de
derribos no plastico.

- Resto de traficos y material natural.

- Limite liquido (NLT-105/72): < 25

- indice de plasticidad (NLT-106/72): < 6

Si el material procede del reciclaje de derribos:

- Hinchamiento (NLT-111/78 indice BR): <5 %

- Contenido de materiales pétreos: 3 95 %

- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso

- Contenido de madera: <0,5 en peso

Zahorra natural:

La D.F. determinard la curva granulométrica de los aridos
entre una de las siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
ZA(40) ZA(25)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400micras 6-12 8-22
80micras 0-10 0-10

La fraccion retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendra,
como minimo, un 75% para trafico TO y T1, y un 50% para el
resto de traficos, de elementos triturados que tengan dos o
mas caras de fractura.

- indice de lajas (NLT-354/74): < 35
Coeficiente de desgastes “ Los Angeles
granulometria tipo B (NLT-149/72):

- TraficoTOy T1: <30

- Resto de tréaficos: < 35

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- TraficoTOy T1: > 35

- Resto de traficos: > 30

El material serd no plastico, segun las normas NLT-105/72 y
NLT-106/72).

Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus
condiciones. Se distribuira a lo largo de la zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

para una

16.5. GRAVAS-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla homogénea de aridos, cemento, agua Yy
eventualmente adiciones.

El cemento sera del tipo I, II, lll, IV o V (segin RC-03) o
cementos con propiedades especiales.

El cemento no seréa de clase superior a 35.

La mezcla no tendra segregaciones.

La dosificacion sera la especificada en el proyecto o la fijada
por la D.F. con las limitaciones de contenido de cemento y
curva granulométrica de los aridos que se especifican a
continuacion:

Contenido de cemento, en peso (C):

- Para base de transito pesado o medio: 3% > C > 4,5 %
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- Otras utilizaciones: 3% >C >4 %
La curva granulométrica quedara dentro de los limites
siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
GC1 GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0.40 10-24 10-22
0.080 1-8 1-8

Resistencia a la compresion a los 7 dias (NLT-108; NLT-310):
- Bases de trafico pesado o medio: > 35 Kg/cm2

- Bases de otros usos: > 30 Kg/cm2

Caracteristicas que cumplirdn los éaridos, para la fabricacion
de la mezcla:

Seran limpios, resistentes y granulometria uniforme.

No tendran polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias
extrafias.

Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149):

- Bases de transito pesado o medio: < 30

- Otras utilizaciones: < 35

Plasticidad:

- Bases de transito pesado o medio: Nula

- Oftras utilizaciones (para la fraccion que pasa por el tamiz
0,40 de la UNE 7-050):

- Limite liquido (LL): < 25

- indice de plasticidad (P): < 6

- Equivalente de arena (EA): > 30

- Contenido de materia organica (UNE-7-082): < 0,05 %

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%

- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Tolerancias respecto a la formula de trabajo:

- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-
050): +6%

- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE
7-050) : +3%

- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): +1,5%
- Contenido de cemento, en peso: +0,3%

- Contenido de agua: +0,3%

Las cantidades iran expresadas en relacion al peso del arido
seco.

Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar
la pérdida de agua o las disgregaciones de la mezcla, al lugar
de utilizacion.

El suministrados entregard con cada carga una hoja donde
constaran, como minimo, los siguientes datos:

- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento

- Fecha de entrega y nimero de serie de la hoja

- Direccién de suministro y nombre del usuario

- Cantidad que compone la carga

- Caracteristicas de la grava-cemento

- Tipo de cemento utilizado

- Horas de carga del camién

Almacenaje: No se puede almacenar.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.6. TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Tierras naturales procedentes de excavacion y de aportacion.
Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composicion
granulométrica y su tipo seran los adecuados a su uso y a los
que se definan en la partida de obra donde intervengan, o si
no consta, los que establezca explicitamente la D.F.

Tierra seleccionada:

- Elementos de tamafio superior a 8 mm: Nulo

- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050):
25%

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30

- indice de plasticidad: < 10

- indice CBR (NLT-111/78): > 10

- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo

- Contenido de materia organica: Nulo

Tierra adecuada:

- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40

- Densidad del Préctor normal: > 1,750 Kg/dm 3

- indice CBR (NLT-111/78): > 5

- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 %

- Contenido de materia orgénica: < 1 %

Tierra tolerable:

- Contenido de piedra de D > 15 cm: < 25% en peso

Se cumpliran una de las siguientes condiciones:

- a) Limite liquido (L.L.): < 40

- b) Limite liquido (L.L.): <65

- indice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9)

- indice CBR (NLT-111/72): > 3

- Contenido de materia organica: < 2 %

Suministro y almacenamiento: Se suministrara en camion
volquete y se distribuird en montones uniformes en toda el
area de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la
misma jornada y de forma que no se alteren sus condiciones.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- m® de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.7. ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES
HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Granulados utilizados en la confeccion de mezclas
bituminosas en caliente o mezclas para tratamientos
superficiales.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Arenas calizas o graniticas para mezclas bituminosas.

- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.

- Aridos graniticos para tratamientos superficiales de
pavimentos bituminosos.

- Polvo mineral (filler) calizo o granitico.

Los éridos estaran limpios, sin terrones de arcilla, materia
vegetal, marga u otras materias extrafas.

Caracteristicas del arido grueso (parte retenida por el tamiz
2,5 mm UNE 7-050) para mezclas bituminosas:

Procedera de la trituracion de la piedra de cantera o de grava
natural.

Coeficiente de limpieza (NLT-172).

Caracteristicas de los aridos gruesos para tratamientos
superficiales:

Proporcién de particulas con dos o mas caras de fractura
(NLT-358):

- Para trafico TOy T1: > 100 %

- Para trafico T2: > 90 %

- Para trafico T3y T4 y arcenes: > 75 %

Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Angeles”, NLT-179):

- Para trafico TOy T1: <15

- Para trafico T2: < 20

- Para trafico T3y T4 y arcenes: < 30

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):

- Para trafico TO : > 0,50

- Para trafico T1y T2: > 0,45

- Para trafico T3y T4 :>0,40

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

indice de lajas (NLT-354):

- Para trafico TOy T1: < 20

- Para trafico T2: < 25

- Para tréfico T3y T4 y arcenes: < 30

Coeficiente de limpieza (NLT-172):

- Para traficoTOy T1: < 0,5

- Para tréfico T2, T3y T4 y arcenes: < 1,0

Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); arido no desprendido:

- Peso via himeda: > 90% en peso

- Peso via seca: > 80% en peso

Caracteristicas del éarido grueso para tratamientos
superficiales o para mezclas abiertas o porosas:

- Adhesividad: inmersion en agua (NLT-166): > 95% de arido
totalmente envuelto

Caracteristicas del arido grueso para mezcla densa,
semidensa o gruesa:

- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersion-
compresion (NLT-162): < 25%

Caracteristicas del arido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5
mm y retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- El arido fino puede proceder de la trituracién de piedra de
cantera o grava natural, o en parte de areneros naturales.

- El material que se ftritura para la obtencion de arido fino
cumplira las condiciones exigidas al arido grueso.

La adhesividad del arido fino cumplir4, como minimo, una de
las prescripciones siguientes:

- indice de adhesividad (NLT-355): > 4

- Pérdida de resistencia por inmersién-compresion (NLT-162):
< 25%

Caracteristicas del arido fino para mezclas porosas:
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- Se suministrara en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5
mm UNE 7-050.

Caracteristicas del polvo mineral o filer (fracciéon que pasa por
el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- Puede proceder de los aridos, separandolo por medios de
los ciclones de la central de fabricacion, aportarse a la mezcla
por separado.

- Si la totalidad del polvo mineral es de aportacion, el polvo
mineral adherido a los aridos después de pasar por los
ciclones sera 2 2% de la masa de la mezcla.

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustara a los
siguientes limites (NLT-151):

Tamiz(UNE7-050) | Tamizado acumulado(%en peso)
630micras 100
160micras 80-100
80micras 50-100

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 <D
<1,1g/em®

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): <
0,6

Aridos para mezclas bituminosas:

La curva granulométrica de la mezcla se ajustara a los limites
siguientes:

Suministro: Por separado, segun el tipo y el tamafio del arido.
Diez dias antes del inicio de la fabricaciéon de la mezcla
bituminosa, se tendran acopiados los aridos correspondientes
a un tercio del volumen total, como minimo.

Diariamente se suministrara, como minimo, el volumen de
aridos correspondientes a la produccion de la jornada, sin
descargarlos, en los acopios que se estén utilizando en la
fabricacién de la mezcla.

Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y
medio, separadas segun el tipo y tamafio del arido. Se evitara
el contacto directo con el terreno natural.

El consumo de aridos se hara siguiendo el orden de acopio de
éstos.

Control del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

t de peso necesario suministrado a la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.8. ARIDOS SINTETICOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Gréanulos obtenidos por trituracion del rechazo de placas de
poliestireno expandido.

HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa)(tamices UNE 7-050) Caracteristicas de la materia prima:
40 | 25 [ 20 | 125[ 10| 5 | 2.5] 0.630 | 0.320 | 0.16 | 0.08
D12 T00 | 80- | 72- | 50- | 35- | 1830 | 1323 | 715 | 58 Densidad Nominal
p20 el ool I A I I Bl Bl B B Caracteristicas 10 15 25
80 | 75 | 62 | 50 Densidad  aparente(UNE 53- | 10kg/m 15kg/m 25kg/m
S12 100 | 71- [ 71-| 47-[ 30- [ 15-25 | 10-18 | 6-13 | 4-8 215)kg/m3
S20 100 [ 80-| 86 | 86| 62| 45 [ 1525 | 10-18 | 6-23 [ 4-8 Permeabilidad al vapor de agua
s25 | 100 [ 80- | 95 | 60- | 60-| 43- [ 30- | 15-25 | 10-18 | 6-13 | 4-8 NE 53-312 2 ia mm
95 | 75- | 75 | 75| 58 | 45 LU 53-312)gem/cm” dia 8 %5 s
88 | 55- | 55-| 40- | 30 9 s =6. =4.
70 | 70| 55 | 45 Conductividad térmica a 0°C
G20 100 | 75- | 55- | 47-] 28-| 20- 8-20 5-14 3-9 2-4 (UNE 92-201/92/202)Kcal/hm°C <0.043 <0.032 <0.029
G25 | 100| 75- [ 95 | 75 [ 67| 46| 35 | 820 | 514 | 39 [ 24
95 | 65- | 47- | 40-| 26- | 20- o
85 | 67 | 60 | 44 | 35 Suministro: En sacos.
AL2 100 | 65- | 50- | 20- | & 24 ; . i imMDpi
ers 100l e | % |75 1% | 2 oa Almacgnamlento.' Sobre una superficie plana y limpia,
o5 | 45. | 35-] 15-| - protegidos de lluvias y humedades.
70 | 60 ] 35| 20 Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
b P I B el Il ¥ No hay condiciones especificas de ejecucién de obra.
100 | 60- | 32- | 10 Control y criterios de aceptacién y rechazo
80 | 46 | 18 t de peso necesario suministrado a la obra.
PALO 100 | 70- | 15- | 12- | 613 36 L .
PAL2 w00 70- | 90 | 30 | 22 | 613 36 Congiluones qfa usoy mantenimiento
100 | 50- | 18- | 10 Segun especificaciones de la D.T.
80 | 30 | 22

- La mezcla se fabricara por medio de central continuo o
discontinua, que cumplird las prescripciones del articulo
542.4.1. del PG 4/88.

Aridos para tratamientos superficiales con granulometria
normal:

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los
limites siguientes:

TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
UNE(7-050) | A20/10 [ A 13/7 A 10/5 A 6/3 A5/2
25 100
20 90-100 100
125 0-30 90-100 100
10 0-15 20-55 90-100 100
6.3 - 0-15 10-40 90-100 100
5 0-5 - 0-15 20-55 90-100
3.2 - 0-5 - 0-15 10-40
25 - - 0-5 - 0-15
1.25 - - - 0-5 -
0.630 - - - - 0-5

Aridos para tratamientos superficiales con granulometria
especial:

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los
limites siguientes:

TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
UNE(7-050) [ AE 20/10 | AE 13/7 AE 10/5 | AE6/3 | AE5/2
25 100
20 85-100 100
12.5 0-20 85-100 100
10 0-7 0-30 85-100 100
6.3 - 0-7 0-30 85-100 | 100
5 0-2 - 0-7 0-30 | 85-100
3.2 - 0-2 - 0-7 0-25
25 - - 0-2 - 0-7
1.25 - - - 0-2 -
0.630 - - - - 0-2
Tolerancias:

- Granulometria (incluido el polvo mineral):

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):

- Mezclas no porosas: +3% de la masa total de aridos

- Mezclas porosas: +2% de la masa total de aridos

- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): £1% de la masa total de aridos

16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

La emulsién bituminosa es un producto obtenido por la
dispersion de pequefias particulas de betan asfaltico en agua
0 en una solucién acuosa, con un agente emulsionante.

El betin asfaltico es un ligante hidrocarbonado sélido o
viscoso preparado a partir de hidrocarburos naturales, por
destilacion, oxigenacién o “craking”, con baja proporcién de
productos volatiles.

El betin fluidificado y el betin fluxado son ligantes
hidrocarbonados obtenidos por la incorporacién de fracciones
liquidas, mas o menos volatiles y procedentes de la
destilacion del petréleo, a un betin asféltico.

El alquitran es un ligante hidrocarbono de viscosidad
variables, preparado a partir del residuo bruto obtenido en la
destilacion destructiva del carbén a altas temperaturas.
Emulsién bituminosa:

Tendra un aspecto homogéneo, sin separacién del agua ni
coagulacion del betun asfaltico emulsionado.

Seréa adherente sobre superficies himedas o secas.

No se sedimentara durante el almacenamiento. Es necesaria
una agitacion previa antes del almacenamiento.

Emulsién bituminosa aniénica:

- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84): <
0,10%

- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: > 60%

- Carga de particulas (NLT-194/84): negativa

Ensayo con el residuo de destilacion:

- Ductilidad (NLT-126/84): > 40 cm

- Solubilidad (NLT-130/84): > 97,5%

Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas
anionicas:
CARACTERISTICAS TIPO EMULSION
EAR | EAR | EAR | EAM [ EAL1] EAL | EAL
0 1 2 2
ViscosidadSaybolt
(NLT-134/84)
UNIVERSAL a 25°C | <100s | <50s | <50s | <40s | <100s | <50s | <50s
FUROL a 25°C
35
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Contenido del agua (A'y B)(NTL-125/84) <57°C <53°C
(NLT-139/84) <53% | <40% [ <35% | <40% [ <45% | <40% [ <50 Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) <-8°C | <-10°C
_ __ % Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) >90cm | >100cm
BEttJ:S%SJ:'It'CO Punto de inflacion via (NLT-127/84) >235°C | >235°C
(NLT-139/84) >53% | 60% | 265% | >57% | >55% | =60% | =50 Densidad relativa 25°C (NLT-122/84) 1 1
%
Fluidificante por Caracteristicas fisicas del residuo de pelicula fina:
destilacion
(NLT-139/84) 7% | 0% [ 0% |<10% [ <8% | 0% [ 10< CARACTERISTICAS DEL RESIDUO DE TIPO BETUN
20% PELICULA FINA B B
Sedimentacion a 7 60/70 80/100
dias 10< Variacién de masa (NLT-185/84) <0.8% | <1.0%
(NLT-140/84) <10% | <5% | <5% [ <5% [ <5% | <5% | 20% Penetracion (25°C, 100g, 55)
ENSAYOS SOBRE %penetr. orig.(NLT-124/84) >50% | >45%
EL RESIDUG DE 200 Aumento del punto de reblandecimiento
DESTILACION 130< | 130< | 130< | 130< | 130< | 130< | < (Ay B)(NTL-125/84) <9°C <10°C
(N?E?fztzta/glz?)g o B I Il Il Bl IS - Ductiidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) >50cm | >750m
Emulsién bituminosa aniénica EAM o catiénica ECM: E:;udﬁgltlglzgaggo homoaéneo
Cumplira el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y | asp g .
resistencia al desplazamiento del arido. No tendra agua y no haré espuma al calentarlo a la
Emulsion bituminosa aniénica EAL 2 o emulsién bituminosa temperatyrq de utilizacion. L
catidnica ECL2: No tendra sintomas de coagulacion.
- Mezcla con cemento (NLT-144/84): < 2% Betun flu!dlflcadq Qe curado m'edlozl e .
Emulsion bituminosa cationica: Caracteristicas fisicas del betin fluidificado de curado medio:
- Taomlzado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) < CARACTERISTICAS TIPO BETON
0,10% ) ] N FM-100 FM-150 FM-200
Carga de particulares (NLT-141/84): positiva Punto de inflamacion via
Ensayo con el residuo de destilacion: (NLT-136/72) >38°C >66°C >66°C
- Ductibilidad (NLT-126/84): > 40 cm ViscosidadSaybolt-Furol
- Solubilidad (NLT-130/84): > 97,5% (NLT-133/72) a 25°C 752V2150s - -
Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas a60°C - 1002v2200 y
cationicas: a82°C - - 125>V>250
Destilacion (%del volumen
CARACTERISTICAS TIPO EMULSION total destilado hasta 360°C) <25% <10% 0%
EcR T EcR T EcR T ECR T Ecv | EcC T ECL T &G (NLT-134/85) a 225°C 40<D<70% | 15<D<55% <30%
0 1 2 3 1 2 a 260°C 75<D<93% | 60<D<87% | 40<D<80%
Viscosidad Saybolt a 316°C
UNI(\'/Vé;'Sl:f/:‘;)soc <100s R R R R Residuos de la destilacion
FUROL 8 25°C - <50s . . - | <100s | <s0s | <508 a 360°C (NLT-134/85) 50<R<55% | 67<R<72% | 78<R<83%
FUROL a 50°C - >20s [ >50s | >20s - - - Contenido de agua en
Contenido del agua volumen
(NLT-139/84) <53% | <43% | <38% | <33% | <35% | <45% | <43% | <50% (NLT-123/84) >0.2% >0.2% >0.2%
Betln asfaltico
residual . . ..
(NLT-139/84) >43% | >57% | >62% | >66% | >59% | >55% | >57% | >40% Ensayos sobre el residuo de destilacion:
Flidiicante por 10 - Penetracion (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): > 12 mm
<
(NLT-139/84) <% | 5% | 5w | <20 | <10% | <10% | 0% | 200 <30 mm
Sedimentacion a 7 - Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): >100 cm
dias - X
(NLT-140/84) <10% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% [ <10% - Sf’,'“b"',da,‘?’ (NLT-130/84): < 99,’5 cm
ENSAYOS SOBRE Betun fluidificado de curado réapido:
EégéSETSI&g%E‘E Caracteristicas fisicas del betin fluidificado de curado rapido:
130< | 130< | 130< | 130< [ 130< | 130< | 130< | 130< T ”
Penetracion (P) e e e o e e oS s CARACTERISTICAS TIPO BETUN
(NTL-124/84)0.1mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 FM-100 FM-150 FM-200
Punto de inflamacion v/a
Emulsion bituminosa tipo ED: - (NdLTd-?egzlt) — - 227°C >27°C
Caracteristicas de la emulsion: '(S’\Tfi'_£3 /7a2y) :2'50%" 755751508 ) ) —
- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm® o T N —
: a60°C - 100>V>200 —
- Contenido de agua: 40 - 55 % 282°C R R 125>V>250 —
- Residuo de destilacion en peso: 45 - 60 % Destilacion (%del volumen —
- Contenldo Fie cenizas: 5-30 % total destilado hasta 360°C) >15% - - —
- Endurecimiento: 24 h (NLT-134/85) a 190°C >55% 240% >8% —
- Solubilidad en agua de la emulsion fresca: Total a225°C >75% >65% >40% ——
- Solubilidad en agua de la emulsién seca: Insoluble a260°C =90% 287% 280% —
Caracteristicas del residuo seco: __a316C —
- Calentamiento a 100 °C: No se apreciara alabeo, goteo, no Residuos de la destilacion —
formacién de burbujas. a 360°C (NLT-134/85) 50<R<55% | 67<R<72% | 78<R<83% —
- Flexibilidad a 0°C: No apareceran grietas, escamas, ni Contenido de agua en —
‘rdida de adhesividad volumen
per . (NLT-123/84) >0.2% >0.2% >0.2%

- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizara sin fluir.

- Resistencia al agua: No se formaran burbujas ni
remulsificacion.

Las caracteristicas anteriores se determinaran segun la UNE
104-231.

Betun asféltico:

Tendra un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta
de agua.

Tendra una temperatura homogénea, sera consistente y
viscoso, y flexible a bajas temperaturas.

En cualquier caso serd adherente con las superficies
minerales de los aridos, ya sean secas o himedas.

- indice de penetracién (NLT-125/84): > -1

<+1

- Solubilidad ( NLT-130/84): > 99,5 %

- Contenido de agua (NLT-123/84): < 0,2 %

Caracteristicas fisicas del betun original:

Ensayos sobre el residuo de destilacion:

- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT124/84): > 8 mm
<12m

- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): > 100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): < 99,5 cm

Betun fluxado:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendra agua y no hard espuma al calentarlo a la
temperatura de utilizacion.

No tendra sintomas de coagulacion.

- Punto de inflamacion v/a (NLT-136/72): > 60°C

- Fenoles en volumen (NLT-190/85): < 1,5%

- Naftalina en masa (NLT-191/85): > 2 %

Ensayos sobre el residuo de destilacion:

- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): 210 mm

CARACTERISTICAS DEL BETUN ORIGINAL TIPO BETUN <15mm
B 60/70 | B 80/100
Penetracion (25°C, 100g, 5s) >60mm >8mm
(NTL-124/84) <7mm | <10mm
Punto de reblandecimiento >48°C >45°C
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Caracteristicas fisicas del betin fluxado:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FX 175 FM-200
FX-150

Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40°C

(orificio 10mm)(NLT-187/72) 1552V>200s | 3002V>400s

Destilacion (%del volumen total destilado

hasta 360°C)
a 190°C <3% <2%
a225°C <10% <10%
a315°C <253% <25%
a 360°C <25% <25%
Residuos de la destilacion
a 360°C (NLT-134/85) >90 >92%

Alquitran:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendra agua y no hard espuma al calentarla a la
temperatura de utilizacion.

- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84): < 0,5%

- indice de espuma (NLT-193/73): < 8

Caracteristicas fisicas del alquitran:

CARACTERISTICAS TIPO DE ALQUITRAN
AQ 3B AQ 46 BQ 30 BQ 58 BQ 62
Equiviscosidad
(NLT-188/85) con 38°C 46°C 30°C 58°C 62°C
una tolerancia de
15°C
Densidad relativa 1.10<DR 1.11< 1.10< 1.11< 1.11<
(DR) <125 DR DR DR DR
25°C/25°C(NLT- <1.25 <1.24 <1.27 <1.27
122/84)
Destilacion en masa
(D
a)Hasta 200°C <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5%
b)200°C-270°C 3<DT<10% | 2=DT<7% | 4<DT<11% <3% <2%
€)270°C-300°C 4<DT<9% 2<DT<7% | 4<DT<9% 1<DT<6% | 1<DT<5%
byc <16% <12% <16% <8% <7%
Punto de
reblandecimiento 35<PR 35<PR 35<PR
(Ay B) del residuo <53°C <55°C <46°C <56°C <56°C
de destilacion
(NLT-125/84)
Fenoles en volumen
(NLT-190/85) >3% >2.5% >3% >2% >2%
Naftalina en masa
(NLT-191/85) >4% >3% >4% >2.5% >2.5%
Insoluble en tolueno
(en masa)
(NLT-192/88) >24% >25% >23% >28% >28%

Emulsioén bituminosa tipo DE:

Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema
de cierre hermético.

Se indicaré el producto que contiene.

Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos
de la intemperie y por un tiempo de seis meses con el envase
herméticamente.

Emulsiones bituminosas aniénicas o cationicas:

Suministro: En bidones limpios o en camiones cisterna. Los
bidones seran herméticos y no se pueden utilizar los usados
anteriormente por emulsiones diferentes.

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de
la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores, fuegos u otras fuentes de calor. El suministro a
granel, en tanques aislados con ventilacion.

Betunes asfélticos:

Suministro: En camiones cisterna con sistema de calefaccion
y termémetros de control de la temperatura situados en
lugares visibles.

Almacenamiento: En tanques aislados, con ventilacion y
sistemas de control. Todos los tubos de carga y descarga
estaran calorifugados.

Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitran.

Suministro: En bidones o en camiones cisterna. Los bidones
serdn herméticos. Los camiones cisterna para transportar
betunes tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30,
pueden no estar calefactados. El resto de betunes vy
alquitranes se transportaran en cisternas calefactadas y
provistas de termdmetros de control de la temperatura
situados en lugares visibles.

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de
la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores, fuego u otras fuentes de calor. El suministrado a
granel en tanques aislados, con ventilacion y sistema de
control. Todos los tubos de carga y descarga estaran
calorifugados.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Kg de peso necesario suministrado a la obra

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

- Armario, descrito en la Especificacion de Requisitos
ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCION DE
URBANIZACIONES”
- Registro, descrito en la Especificacion de Registros
ER.f4.004 “REGISTROS PARA  ACOMETIDAS EN
URBANIZACIONES”.
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en
cuyo caso, a su zécalo (parte inferior del armario) podran
acceder 6 g 63 0 bien 4 g 63 con hasta 4 g 40 o bien 2 g 63
con hasta 8 g 40. El armario estd equipado con regletas
(hasta 25 pares), a las que accede cable y de las que salen
acometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las
dos funciones siguientes:
a) Sustituyendo a la arqueta tipo M.
b) Sustituyendo el armario de distribucién, cuando se trate de
un nimero pequefio de pares, por lo que el registro se equipa
con alguna regleta.
La base del registro admite hasta 3 @ 40 y los laterales del
mismo, hasta 2 g 63 de uno de ellos.
La utilizaciéon de registro o de arqueta M dependera, a criterio
del proyectista, de la configuracion de la zona, las
disponibilidades fisicas de ubicacion o de cualquier otro factor
particular del caso concreto de que se trate.
La utilizacién de armario de distribucion sobre pedestal o
empotrado o registro en su funcién b) citada, dependera de
los mismos factores sefialados en el parrafo anterior y del
nimero de acometidas a distribuir.
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a
registro deberan dejarse, por parte del promotor o constructor,
con hilo-guia en el interior de cada conducto, a fin de facilitar
el tendido posterior de las acometidas.
- Plantilla para armarios de interconexion (c6digo n® 545.783)
y plantilla para armario de distribucién de acometidas sobre
pedestal (c6digo n°® 546.372).
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Segun especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

37

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 101 de 118



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

CAPITULO V
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
GENERICOS

1. AGUA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes:
Elaboracion de morteros, hormigones o lechadas.
Elaboracion de pasta de yeso.
Riego de plantaciones.
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava -
emulsion.
Humectacion de bases o subbases.
Humectacién de piezas ceramicas, cemento, etc.
Podran ser empleadas, como norma general, todas las aguas
aceptadas en la practica habitual, debiéndose analizar
aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan
dudas en su composicién y puedan alterar las propiedades
exigidas a morteros y hormigones, segun especifica la
Instrucciéon para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de
Hormigén en Masa o Armado «EH-91». Para la confeccion y
curado del hormigén o mortero, cuando no se posean
antecedentes de su utilizacion, o en caso de duda, al inicio de
la obra, se tomarda una muestra de 8 | y se verificard que
cumple:
- Exponente de hidrégeno pH (UNE 7-234) >5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) < 15 g/l
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131) <1 g/l.
- lon cloro, expresado en CL (UNE 7-178) < 0,1 g/l para una
estructura con armaduras pretensadas o postensadas.
<6 g/l para hormigon
armado.
< 18 g/l para hormigén en
masa y morteros sin
contacto con armaduras.
- Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0.
- Sustancias organicas solubles en éter <15 g/l.
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la
presencia de fendmenos expansivos de cristalizacion, la
limitacion relativa a las sustancias podrd hacerse aun mas
severa, a juicio de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frio con riesgo
de heladas, podra utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el
amasado, sin necesidad de adoptar precauciones especiales.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
Litros (I) de volumen necesario procedente de la instalacion de
obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones.

2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y
LECHADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los
morteros, hormigones o lecha-das, en una proporcién no
superior al 5%, producen modificaciones de alguna de sus
caracteristicas, propiedades o comportamiento.

Se clasifican en:

1. Aditivos quimicos

2. Productos aditivos minerales puzolanicos o inertes.

Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidréfugo,
inhibidor del fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes.
Los aditivos pueden suministrarse en estado liquido o sélido.
De suministrarse en estado liquido, su solubilidad en agua
serd total, cualquiera que sea la concentracion del aditivo. Si
se suministra en estado sélido, debera ser faciimente soluble
en agua o dispersable, conla estabilidad necesaria para
asegurar la homogeneidad de su concentracion por lo menos
durante 10 h.

Es imprescindible la realizacién de ensayos en todos y cada
uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen
cementos diferentes del Portland.

Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante
garantizard que agregado en las proporciones y condiciones
previstas, produce la funcién principal deseada sin perturbar

excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén ni
representar peligro para las armaduras.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

Aditivos y colorantes:

- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin
alteraciones, etiquetado segin UNE 83-275/87.

- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de
manera que no se alteren sus caracteristicas.

Cenizas volantes:

- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos.

- Almacenaje: en silos herméticos.

Escoria granulada:

- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus
caracteristicas.

- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente
las del terreno, y separando las distintas fracciones
granulométricas.

Condiciones particulares de recepcion

El mismo fabricante o el suministrador proporcionara
gratuitamente muestras para ensayos e informacion en la que
figurara la designacion del aditivo de acuerdo con lo indicado
en la norma UNE 8.320, asi como los siguientes aspectos:

1. Accion principal del producto y otras acciones simultaneas,
secundarias o de alguna importancia.

2. Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos
de base de los productos, sus componentes principales y los
secundarios que se empleen para modificar la accién principal
0 para producir otros efectos simultaneos.

3. Si se suministra en forma de solucién, contenido de
productos sélidos y naturaleza de los disolventes.

4. Dosificacion del producto.

5. Condiciones de almacenamiento y periodo maximo
admisible.

Para la realizacion de los ensayos quimicos y fisicos que
confirmen la informacién enviada por el fabricante, caso de
suministrarse en forma sélida, en cada lote compuesto por 2 t
o fraccion, se tomaran cuatro muestras de 1 kg como minimo,
y si el suministro es en forma de solucién, en cada lote
compuesto por 9.500 | o fraccion, se tomaran 3 muestras de 1
I. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigén
proveniente de una central de hormigonado, se suministrara
igualmente en las mismas condiciones las muestras
correspondientes cada mes para su posterior ensayo.
Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuaran
ensayos previos de hormigén tal como quedan definidos en la
EHE.

3. CEMENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Conglomerante hidraulico formado por materiales artificiales
de naturaleza inorganica y mineral, utilizado en la confeccién
de morteros, hormigones, pastas, lechadas etc.

Tipos y designacion:

Cemento Portland | - O

Cemento Portland |

Cemento Portland compuesto Il

Cemento Portland con escoria Il - S

Cemento Portland con Puzolanas Il - Z

Cemento Portland con cenizasvolantes Il - C

Cemento Portland con filler calcareo Il - F

Cemento de alto horno 11l - 1

Cemento de alto horno IlI - 2

Cemento puzoléanico IV

Cemento mixto V

Cemento aluminoso VI

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Prescripciones mecéanicas en N/mm°® .

Tipo Resistencia | Clase 2 dias 7 dias 28
dias
la Vv Muy alta 55A >30 >55
55 >25 >55
alta 45A >20 45<R<
65
45 >30 45<R<
65
39

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 103 de 118



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

media 35A >12,5 35<R<
55
35 >20 35<R<
55
baja 25 >15 >25
VI Muy alta 55 >45 >55
Tipo [ Resistencia | Clase 90 dias
\% Media 35 >35
baja 25 >25
Resistencia Inicio del fraguado en minutos
Muy altas >45
Alta, media, baja | >60

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

El fabricante entregarda una hoja de caracteristicas del
cemento donde se indique la clase y proporciones nominales
de todos sus componentes. En el albaran figuraran los
siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Fecha de suministro.

- Identificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Designacion y denominacién del cemento.

Si se suministra en sacos, en los mismos figurara:

Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento
blanco y a la UNE-80-305-88 si lo es.

- Peso neto.

- Designacioén y denominacion.

- Nombre del fabricante o marca comercial.

Si el cemento es de clase 20 figurara la inscripcion: “no apto
para estructuras de hormigén”.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos,
debidamente aislados de la humedad y que se vaciaran por
completo periédicamente.

Si se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco,
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo maximo de almacenamiento:

Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses.

Clases 45, 45A: 2 meses.

Clases 55, 55a: 1 mes.

4. MORTEROS
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra

ejecutadas
Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos

Para la elaboracion y la utilizacién de morteros, la temperatura
ambiente estara entre 5°C y 40°C.

La hormigonera estara limpia antes de comenzar la
elaboracion.

Si se elabora a mano, se haré sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir
un producto homogéneo de color uniforme. A continuacion se
afiadira la cantidad de agua estrictamente necesaria para que,
una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para
su uso en la obra.

El aditivo se afiadira siguiendo las instrucciones del fabricante,
en cuanto a proporciones, momento de incorporacién a la
mezcla y tiempo de amasado vy utilizacién.

No se mezclaran morteros de distinta composicion.

Se utilizara antes de que pasen dos horas desde la amasada.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m?® de volumen necesario elaborado en la obra.

5. HORMIGONES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Mezcla de cemento, aridos, arena, agua y, en su caso,
aditivos.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

En ningln caso la proporcion en peso del aditivo seré superior
al 5% del peso del cemento utilizado.

Los componentes del hormigén, su dosificacion, el proceso de
fabricacion y el transporte estard de acuerdo con las
prescripciones de la EHE, tanto si el uso es de hormigén en
masa o armado, como con armaduras pretensadas.

Segun su resistencia al ataque quimico, se clasifican en:

- Hormigones de tipo H: hormigén compacto, de alta
durabilidad para su uso en estructuras, cimentaciones y
soleras que no estén en contacto con terrenos agresivos.

- Hormigones de tipo HS: hormigén compacto, de alta
durabilidad para su uso en estructuras, cimentaciones y
soleras que estén en contacto con terrenos agresivos.

La descripcion del hormigén puede indicar:

H - n° resistencia caracteristica estimada a compresiéon en
Kp/cm 2 a 28 dias.

(H-100, H-150 etc).

HP - n°: resistencia a flexotraccion al cabo de 28 dias (UNE
83-301 y UNE 83-305).

RTB - n°: resistencia a la traccion indirecta al cabo de 28 dias
(Ensayo Brasilefio UNE 83-306).

Resistencia a compresién al cabo de 7 dias (UNE 83-304): >
0,65 x resistencia a 28 dias.

Resistencia a la flexotraccion al cabo de 7 dias (UNE 83-301 y
UNE 83-305): > 0,8 x resistencia a 28 dias.

Consistencias del hormigén:

s Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313) ]
casos y/o aditivos en algunos otros. - -

Cemento utilizado: Cons!stenc!a se'ca' 0-2cm —
- Mortero de cemento blanco: | - /35 B. Consistencia plastica | 3—5 cm —
- Otros: | - O/35. Consistencia blanda | 6 -9 cm —
Se consideran los siguientes aditivos: Consistencia fluida 10-15cm —
- Aireante. —
- Hidréfugo. Contenido de cemento: —
- Anticongelante. Clase de hormigén Contenido de cemen rm—
- Colorante. . . o Para obras de hormigén en masa >150 Kg/m® —
Resistencia orientativa en funcién de las dosificaciones: Para obras de hormigon ligeramente armado >200 Kg/m® ——
-I:—/II?SO de m‘;ﬁg’ VE Va0 G0 TR Puﬂu obras de hormigén armado o pretensado >250 Kg/m3 —
2 1b la b la |b a2 1Tb 2 b [=a br—'ar'a hormigones HP y RTB >300 Kg/m3 ——
Dosific [Cemento [1 [1 [1 [1 [1 |1 1 |1 [1 [1 |1 Entodas las obras >400 Kg/m® —_——
acion P-250 —
épna"es t(i:a"jciié’ea 2 2 2 1 12 1f4elacion agua cemento: —
volume o] - Hefmigones HP y RTB: < 0,55. —
n) hidraulic Otrps hormigones: de 0,65 a 0,5. —
atipo Il La [relacion agua cemento y el contenido minimo de cemento —
Arena 12| 15f10f12]8 J10 |3]6 [7 [4 |4 |3 3Se Jajustara a las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en —
Resistencia 5 [10]20[40[80[ 1605|1020 40] 80 [ 160 [ 1Banfion del ambiente donde se utilizara el hormigén. ——

Kglcm® Conpdiciones del proceso de ejecucion de las obras

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia,
tipo de mortero (M-5, M-10, etc.), o bien por su proporcion de
cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6).

Se utilizara preferentemente el mortero 1:6, para fabricas de
ladrillo, arquetas, pozos etc.

En los morteros para fabricas la consistencia sera tal que el
asiento en cono de Abrahams sea de 17 + 2 cm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla podra realizarse a mano o mecéanicamente en
hormigonera.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

No se utilizara hormigén de consistencia fluida en elementos
que tengan una funcién resistente.

Para la elaboracion y la utilizacion de hormigones, la
temperatura ambiente estara entre 5°C y 40°C.

Hormigén elaborado en obra con hormigonera:

- La hormigonera estard limpia antes de comenzar la
elaboracion.

- El orden de vertido de los materiales sera: aproximadamente
la mitad del agua, el cemento y la arena simultaneamente, la
grava y el resto del agua.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del
fraguado se afiadiran al agua antes de introducirla en la
hormigonera.

- El aditivo colorante se afiadira en la hormigonera junto con el
cemento y los aridos.

Hormigén elaborado en planta:

- La dosificacion de los diferentes materiales se hara por peso,
mediante dispositivos automaticos y las basculas tendran una
precision del 0,5% de la capacidad total de la bascula.

- No se mezclaran hormigones frescos fabricados con
cementos incompatibles entre si.

- Se utilizara antes del inicio del fraguado.

- Como orientacién, el inicio del fraguado se sitia
aproximadamente en:

- Hormigones HP y RTB: 1 hora.

- Hormigones H: 1,5 horas.

Hormigdn con cenizas volantes:

- La central que suministre el hormigén con cenizas volantes,
realizara un control sobre la produccién o dispondra de un
sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel
nacional o de un pais miembro de la CEE.

- Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la
Norma 83 - 415:

- Contenido de humedad.

- Contenido de SO 3.

- Pérdida por calcinacion.

- Finura.

- indice de actividad resistente.

- Demanda de agua.

- Estabilidad de volumen.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:

- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313):

Consistencia seca: nula.

Consistencia plastica: £ 10 mm.

Consistencia blanda: £ 10 mm.

Consistencia fluida: £ 20 mm.

- Hormigén HP o RTB

Contenido de cemento, en peso: + 1%.

Contenido de aridos en peso: + 1%.

Contenido de agua: + 1%.

Contenido de aditivos: + 3%.

Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el
contenido de cemento, aridos y agua, cumplird los valores
especificados en la EHE.

Si el hormigén se elabora en planta que disponga de
laboratorio propio o externo homologado, no hara falta
someter sus materiales correspondientes a control de
recepcioén en obra.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado
en obra.

Suministro y almacenamiento

Hormigones de planta:

El fabricante entregara una hoja de suministro con cada carga
de hormigén donde se indique:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Namero de la serie de la hoja de suministro.

- Fecha de suministro.

- Nombre del usuario.

- Identificacién del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Especificaciones del hormigon:

Resistencia caracteristica.

Contenido maximo y minimo de cemento por m® .

Tipo, clase, categoria y marca del cemento.

Consistencia y relacion maxima agua/cemento.

Tamafo maximo del arido.

Tipo de aditivo segin la UNE 83-200.

- Designacion especifica del lugar de suministro.

- Cantidad de hormigén de la carga.

- Hora de carga del camion.

- Hora limite para utilizar el hormigon.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios,
encofrados, demas medios auxiliares y carpinteria de armar y
de taller.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Debera cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales
durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de
humedad preciso para las condiciones de uso a que se
destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras,
carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o
cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia.
En particular, contendré el menor ndmero posible de nudos,
los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la
séptima parte (1/7) de la menor dimensién de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y
paralelas a la mayor dimensién de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin
excentricidad de corazén ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

- No se permitird en ningln caso madera sin descortezar ni
siquiera en las entibaciones o apeos.

- Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada
caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los
elementos de la construccion en madera; cuando se trate de
construcciones de caracter definitivo se ajustaran a las
definidas en los Planos o las aprobadas por el Director.

- La madera de construccion escuadrada sera al hilo, cortada
a sierra y de aristas vivas y llenas.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

7. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Madera para entibaciones y medios auxiliares.

- Debera tener dimensiones suficientes para ofrecer la
necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las
personas.

Madera para encofrados y cimbras

- Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones
perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan
producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigén.

- La madera para encofrados sera preferiblemente de
especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se
ajustard, como minimo, a la clase 1/80, segun la Norma UNE
56 525.

- Segun sea la calidad exigida a la superficie del hormigén las
tablas para el forro o tablero de los encofrados sera: a)
machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas,
cepillada y en bruto.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Madera para entibaciones y medios auxiliares.

- Se emplearan maderas sanas, con exclusién de alteraciones
por pudricién, aunque seran admisibles alteraciones de color,
como el azulado en las coniferas.

- Deberé estar exenta de fracturas por compresion.

- Poseera una durabilidad natural al menos igual a la que
presenta el pino «sylvestris».

Madera para encofrados y cimbras.

- S6lo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y
calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se
produciran ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar
a fugas del material fino del hormigon fresco, o a
imperfecciones en los paramentos.

- Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran
exentas de sustancias nocivas para el hormigén fresco y
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m®” de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tablén de madera procedente de troncos sanos de fibras
rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacion
que no afecten las caracteristicas de la madera.

- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas
vivas.
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- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.
- Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos
previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

9. LATAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas,
uniformes, apretadas y paralelas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacion
que no afecten las caracteristicas de la madera.

- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas
vivas.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.

- Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos
previstos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones
Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

10. TABLAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Pieza plana de madera de seccioén rectangular, mucho mas
larga que ancha y mas ancha que gruesa, sin que esta
medida sobrepase una pulgada.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

- Procederd de troncos sanos de fibras rectas, uniformes,
apretadas y paralelas.

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacion
que no afecten las caracteristicas de la madera.

- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas
vivas.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.

- Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos
previstos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones
Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

11. PUNTALES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Soportes redondos de madera o metdlicos.

Puntales de madera:

- Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras
rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

Puntal metalico:

- Puntal metalico con mecanismo de regulacion y fijacion de
su altura.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Puntales de madera:

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacion
que no afecten las caracteristicas de la madera.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.

- Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos
previstos.

- No presentard mas desperfectos que los debidos al nimero
maximo de usos previstos.

Puntal metalico:

- La base y la cabeza del puntal estaran hechos de pletina
plana y con agujeros para poderlo clavar si es preciso.

- Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos
previstos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

12 PANELES PARA ENCOFRADO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Plafén de acero para encofrado de hormigones, con una cara
lisa 'y la otra con rigidizadores para evitar deformaciones.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

- Dispondra de mecanismos para trabar los plafones entre
ellos.

- La superficie serd lisa y tendra el espesor, los rigidizadores y
los elementos de conexién que sean precisos.

- No presentard mas desperfectos que los debidos al nimero
de usos previstos.

- Su disefio sera tal que el proceso de hormigonado y vibrado
no altere su planeidad ni su posicion.

- La conexién entre piezas sera suficientemente estanca para
no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m*® de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares
secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el
suelo.

13. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Montaje y desmontaje de los elementos metalicos o de
madera que forman el encofrado, para dejar el hormigén visto
0 para revestir.

La partida incluye todas las operaciones de montaje y
desmontaje del encofrado.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran
suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin
deformaciones superiores a las admisibles, las acciones
estaticas y dindmicas que comporta su hormigonado.

Su ejecucion comprende las operaciones siguientes:

- Limpieza y preparacion del plano de apoyo.

- Montaje y colocacion de los elementos del encofrado.

- Colocacion de los dispositivos de sujecion y arriostramiento.
- Nivelacion del encofrado.

- Disposicion de aperturas provisionales en la parte inferior del
encofrado si fuese necesario.

- Humectacion del encofrado.

El interior del encofrado estara pintado con desencofrante
antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizara, en
cada caso, la colocacién de estos productos.

Serd suficientemente estanco para impedir una pérdida
apreciable de pasta entre las juntas.

El fondo del encofrado estara limpio antes de empezar a
hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar se
requerira la conformidad de la D.F.

42

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 106 de 118



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

El desencofrado de costeros verticales de elementos de
pequefio canto, podra hacerse a los tres dias de hormigonada
la pieza, si durante ese tiempo no se han producido
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el
normal endurecimiento del hormigén.
Los costeros verticales de gran canto o los costeros
horizontales no se retiraran antes de los siete dias, con las
mismas salvedades citadas.
No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan
apreciar en el hormigon al desencofrar, sin la autorizacion de
laD.F.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado
fijados al hormigon se cortaran a ras del paramento.
Tablero de madera:
- Las juntas entre las tablas permitiran el hinchamiento de las
mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que
dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se
podra utilizar un sellante adecuado.
Muros de hormigén:
- Se colocaran angulares metalicos en las aristas exteriores
del encofrado o por cualquier otro procedimiento eficaz para
que las aristas vivas del hormigén resulten bien acabadas.
- La D.F. podra autorizar el uso de berenjenos para achaflanar
las aristas vivas.
- El nimero de soportes del encofrado y su separacion
depende de la carga total del elemento. Irdn debidamente
trabados en los dos sentidos.
Hormigén visto:
- La superficie encofrante de la cara vista serd lisa y sin
rebabas.
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que
quedaran vistas, seran lisas, no tendran rebabas ni
irregularidades.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Antes de hormigonar se humedecera el encofrado, en el caso
que sea de madera, y se comprobara la situacion relativa de
las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.
No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.
Cuando entre la realizacién del encofrado y el hormigonado,
pasen mas de tres meses, se hard una revision total del
encofrado.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la
obra las temperaturas maximas y minimas diarias mientras
duren los trabajos de encofrado y desencofrado, asi como la
fecha en que se ha hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas.
Muros de contencion:
- Para facilitar la limpieza del fondo del muro se dispondran
aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado.
- Se preveran en las paredes laterales de los encofrados
ventanas de control que permitan la compactaciéon del
hormigoén. estas aberturas se dispondran con un espaciado
vertical y horizontal no mas grande de un metro, y se cerraran
cuando el hormigon llegue a su altura.
- En épocas de fuertes vientos se atirantardn con cables o
cuerdas los encofrados de los elementos verticales de
esbeltez mayor que diez.
Dispondra de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie sera lisa y tendra el espesor, los rigidizadores y
los elementos de conexién que sean precisos.
No presentarda mas desperfectos que los debidos al nimero
de usos previstos.
Su disefio sera tal que el proceso de hormigonado y vibrado
no altere su planeidad ni su posicion.
La conexion entre piezas sera suficientemente estanca para
no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo total de los ejes: £ 50 mm.
- Replanteo parcial de los ejes: + 20 mm.
- Movimientos locales del encofrado: <5 mm.
- Movimientos del conjunto (L= luz): < L/1000.
Zanjas y pozos:
- Dimensiones: - 30 mm.

+ 60 mm.
- Aplomado: = 10 mm.
- Planeidad: + 15 mm.
Muros de contencion:
- Anchura del muro: £ 20 mm.
- Aplomado: = 20 mm.
- Planeidad:
- Hormig6n visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Recalces:
- Replanteo: + 40 mm.
- Aplomado: = 20 mm.
- Planeidad:
- Hormig6n visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Riostras y basamentos:

- Dimensiones de las trabas: = 20 mm.

- Dimensiones de los basamentos: = 10 mm.

- Aplomado: = 10 mm.

- Planeidad:

- Hormig6n visto: + 5 mm.

- Para revestir: + 15 mm.

Encepados:

- Dimensiones: £ 20 mm.

- Aplomado: = 10 mm.

- Planeidad:

- Hormig6n visto: + 5 mm.

- Para revestir: + 15 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
y que se encuentre en contacto con el hormigén.

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asi como la
recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos
utilizados.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares
secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el
suelo.

14. ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIONES Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Plafén metalico con estructura de rigidizacion, y elementos de
apuntalamiento extensibles.

Su disefio, secciones, colocacion de elementos de
arriostramiento, etc. seran los adecuados para garantizar que
soportard las presiones del terreno en las condiciones mas
desfavorables, sin deformaciones.

La superficie exterior del plafén serda lisa, y no mas
desperfectos que los debidos al nimero de usos previstos.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La conexion entre piezas serd mediante un sistema de
ensamblaje que garantice la continuidad del sistema una vez
montado.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento

Horizontalmente sobre tablas de madera, si se apilan se
separaran por maderas.

15. ENCOFRADQOS ESPECIALES Y CIMBRAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Moldes, cimbras y elementos especiales para la confeccion de
encofrado, de elementos de hormigén.

Se enumeran los siguientes:

- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera
machihembrada, de lamas metdlicas y de cartén.

- Moldes metélicos para encofrados de cajas de interceptores,
imbornales, sumideros y arquetas de alumbrado y de registro.
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de
tableros de madera.

- Encofrados curvos para paramentos con plafones metalicos
o con tableros de madera machihembrada.

- Aligeradores cilindricos de madera.

- Mallas metalicas de acero, de 0,4 6 0,5 mm de espesor, para
encofrados perdidos.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

- Moldes circulares para encofrados de pilar, moldes metélicos
para encofrados de caja y arquetas, cimbras, encofrados
curvos para paramento y aligeradores.

- Su disefio sera tal que el proceso de hormigonado y vibrado
no produzca alteraciones en su seccion ni en su posicion.

- Tendra el espesor, los rigidizadores y los elementos de
conexion que sean precisos con el fin de absorber los
esfuerzos propios de su funcién.

- La unién de los componentes sera suficientemente estanca
para no permitir la pérdida de pasta.

- La superficie del encofrado serd lisa y no tendra mas
desperfectos que los debidos al nimero de usos previstos.
Moldes y cimbras de madera:

- La madera provendréa de troncos sanos de fibras rectas.
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- No presentara signos de putrefaccién, carcomas, nudos
muertos ni astillas.

Mallas metalicas de acero:

- Panel mallado de chapa de acero laminado en frio con
nervios intermedios de refuerzo.

- Su disefio sera de forma que su unién con otros elementos y
su proceso de hormigonado no produzcan deformaciones de
sus nervios ni altere su posicion.

- Si debe permanecer en contacto con yeso, éste sera neutro,
o bien mezclado con cal.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Moldes metdlicos para encofrados de cajas y arquetas,
cimbras sencillas o dobles y moldes circulares de cartén para
encofrados de pilares: unidad de cantidad necesaria
suministrada en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares
secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el
suelo.

Moldes circulares de madera y de lamas metélicas para
pilares, aligeradores cilindricos, malla metélica para encofrado
perdido y encofrados curvos para paramentos: m’ de
superficie necesaria suministrado en obra.

16. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y
apuntalamientos, y para la proteccién de los espacios de
trabajo.

Se enumeran los siguientes:

- Tensores para encofrados de madera.

- Grapas para encofrados metalicos.

- Flejes de acero laminado en frio con perforaciones, para el
montaje de encofrados metalicos.

- Desencofrantes.

- Conjunto de perfiles metalicos desmontables para soporte de
encofrado de techos o de casetones recuperables.

- Andamios metdlicos.

- Elementos auxiliares para plafones metalicos.

- Tubos metalicos y elementos de unién de 2,3" de g para
confeccién de entramados, barandillas, soportes.

- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para proteccion
de zanjas, pozos etc.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Todos los elementos seran compatibles con el sistema de
montaje que utilice el encofrado o apuntalamiento y no
disminuiran sus caracteristicas ni su capacidad portante.
Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones
metalicos:

- Tendran una resistencia y rigidez suficiente para resistir las
acciones durante el proceso de hormigonado y las presiones
del hormigon.

- No tendran puntos de oxidacion ni falta de recubrimiento en
su superficie.

- No tendran defectos internos o externos que perjudiquen su
correcta utilizacion.

Fleje:

- Sera de seccion constante y uniforme.

- El ancho sera de 10 mm o mas y el espesor de 0,7 mm o
mas.

Desencofrante:

- Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de
aceites solubles en agua o grasa diluida.

- No se utilizaran como desencofrantes el gasoil, la grasa
comun ni productos similares.

- No alterara el aspecto exterior del hormigén ni sus
propiedades.

Conjunto de perfiles metalicos:

- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman
el entramado base de un encofrado para techos.

- Los perfiles seran rectos, con las dimensiones adecuadas a
las cargas que deban soportar.

- Estaran protegidos por una capa de imprimacion
antioxidante.

Andamios:

- Estard constituido por un conjunto de perfiles huecos de
acero de alta resistencia.

- Incluird todos los accesorios necesarios para asegurar su
estabilidad e indeformabilidad.

- Todos los elementos estaran protegidos por una capa de
imprimacion antioxidante.

- Los perfiles seran resistentes a la torsion frente a los
distintos planos de carga.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafones
metalicos: Unidad de cantidad necesaria suministrada en
obra.

- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra.

- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en
obra.

- Conjunto de perfiles metalicos desmontables: m? de
superficie necesaria suministrada en obra.

- Andamio: m® de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus
condiciones.

17. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o
acero en cordones adherentes o no adherentes para tesar.
Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni
soplados.

- Caracteristicas mecanicas de las barras:

Tipo de acero | Limite elastico Fy | Carga unitaria de rotura
AE 215 L >2200 Kg/m® 3400 Kp/cm

AEH 400 >4100 Kg/m® 4500 Kp/cm

AEH 500 >5100 Kg/m? 5600 Kp/cm?®

AEH 600 >6100 Kg/m® 6700 Kp/cm

Alargamiento hasta la rotura (EHE):

- Acero AE 215 L: > 23%.

- Acero AEH 400: > 14%.

- Acero AEH 500: > 12%.

- Acero AEH 600: > 10%.

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado
simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
Acero en barras corrugadas:

- Relacion Fs /Fy:>1,05.

- Tension media de adherencia (EHE):

D<8mm:>70 Kp/cm2 .

8 <D<32mm: = (80 - 1,2 D) Kp/em? .

D> 32 mm: > 42 Kp/cm2 .

- Tension de rotura de adherencia (EHE):

D<8mm: > 115 Kp/cm2 .

8.<D <32mm: > (130 - 1,9 D) Kp/cm? .

D> 32 mm: > 69 Kp/cm2 .

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Armadura formada por tres o mas alambres de acero de alta
resistencia, del mismo didametro, enrollados helicoidalmente,
con el mismo paso y sentido de torsion, alrededor de un
alambre central recto. El diametro de este alambre sera entre
1,02 y 1,05 del diametro de los que le rodean.

- Las caracteristicas geométricas y ponderales se ajustaran a
la norma UNE 36-098.

- Las caracteristicas mecénicas de los cordones cumpliran:
Carga unitaria maxima F max (UNE 7 - 326): > 16.366 Kp/cm
2.

Limite elastico F y : 82%F max< F y < 95%F max .
Alargamiento bajo carga maxima: > 3,5%.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni
soplados.

Acero en barras corrugadas:

- Llevaran grabadas las marcas de identificacion del tipo de
acero y del fabricante segiin UNE 36-088.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- La armadura estara limpia, sin manchas de grasa, aceite,
pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes:
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- Kg de peso necesario suministrado en obra.

Acero en cordones no adherentes:

- m de longitud medido segun las especificaciones de la D.T.
Suministro

Acero en barras lisas o corrugadas:

- El fabricante facilitard para cada partida de acero, los
certificados de homologaciéon y garantia que justifiquen el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.

- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se
protegeran adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo
y de la agresividad de la atmdsfera ambiental.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos de la
humedad, el deterioro, la contaminaciéon y las grasas. Ira
acompafiado de un certificado del fabricante garantizando sus
caracteristicas.

Almacenamiento

- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus
condiciones.

- Se clasificaran segin el tipo, calidad, diametro y
procedencia. Acero en cordones adherentes o no adherentes:
- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y
clasificado segun tipos, clases y lotes.

18. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y
conformadas, para elementos de hormigén armado,
elaboradas en la obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El doblado se hara en frio y a velocidad moderada.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar
que se realizara sin dafios.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

El diametro interior de doblado de las barras (Di) cumplira:

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar
que se realizara sin dafios.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni
soplados.

En ningln caso apareceran principios de fisuracion.

El diametro interior de doblado de las barras Di, cumplira:

Di > 10D.

Di> (2 Fyk/3F ck) x D.

Este Ultimo valor puede reducirse aplicando un coeficiente de
0,6 si el recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.
Siendo:

F = limite elastico del acero.

F « = resistencia de proyecto del hormigén.

D = didametro nominal de la barra.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria elaborada en obra.

Suministro

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los
certificados de homologaciéon y garantia que justifiquen el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.
Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se
protegeran adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo
y de la agresividad de la atmdsfera ambiental.
Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus
condiciones.

20. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Malla de barras corrugadas que se cruzan
perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica
en los puntos de contacto.

aracteristicas de los nudos (UNE 36-462):
Carga de rotura de los nudos: 0,3xSm xRe.

m : area de la seccién transversal nominal del elemento

e : limite elastico garantizado de los nudos.

q
9
qometido a traccion, barra de mayor diametro de las del nudo.
F

Numero maximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2%

el total.

Numero méaximo de nudos sin soldar o desenganchados en
Una barra: 20% del total.

Anchura del panel: 2,15 m.

Clase de acero D diametro nominal de
la barra
Acero AE 215L o Di > 10D
Acero AEH 400
Acero AAEH 500 D <25 mm Di > 10D
D >25mm Di > 12D
Acero AAEH 600 D <12 mm Di > 10D
12 mm <D <25 mm Di > 11D
D >25mm Di > 12D
Para todos los aceros Di > (2Fyi/3Fa)XD(*)

Longitud del panel: 6 m.

(*)Este ultimo valor puede reducirse aplicando un coeficiente
de 0,6 si el

recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.

Siendo:

F = limite elastico del acero.

F « = resistencia de proyecto del hormigén.

El didmetro interior de doblado de los estribos (Di) cumplira:

Diametro de barra (D) | Didmetro interior de doblado

AEH 400 | AEH 500 [ AEH 600
D<12 mm >25D >3D >4D
12mm<D<16mm >3D >4D >5D
16mm<D<25mm >4D >5D >6D
D >25mm >5D >6D >7D

En cualquier caso el didmetro de doblado sera > 3 cm.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso necesario elaborado en obra, calculado con el
peso unitario teérico o cualquier otro criterio expresamente
aceptado por la D.F.

Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las
operaciones especificas de estos trabajos, como recortes,
ligados y solapes.

Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y
almacenamiento.

19. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Malla de barras corrugadas que se  cruzan
perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica
en los puntos de contacto, elaboradas en obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El doblado se hara en frio y a velocidad moderada.

Prolongacion de las barras longitudinales mas alla de la Gltima
barra transversal: 1/2 reticula.
Prolongacion de las barras transversales mas alla de la dltima
barra longitudinal: 25mm.
Las caracteristicas mecanicas de las barras cumpliran:
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE):
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/cm 2,
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/cm Z,
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado
simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
- Tension media de adherencia (EH-91 o EP-93):
D<8mm:270Kp/cm2.
8<D<32mm:>(80-1,2D)Kplcm?.
- Tension de rotura por adherencia (EHE):
D <8 mm: > 115 Kp/cm z,
8<D<32mm: > (130 - 1,9 D) Kp/cm 2.
Cumpliran la relaciéon F s /F y y el porcentaje de alargamiento
especificados en la EHE.
La seccién real de cada barra, y del conjunto de éstas para
cada malla, serd > 95% de la seccién nominal.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni
soplados.
Tolerancias:
Longitud de corte L: L < 6m + 20 mm

L>6m +30 mm
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono
m? de superficie necesaria suministrada en obra.
Suministro
El fabricante facilitara para cada partida de acero, los
certificados de homologacion y garantia que justifiquen el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.
Cada panel levara una etiqueta con la marca del fabricante y
la designacion de la malla.
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Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se
protegeran adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo
y de la agresividad de la atmdsfera ambiental.
Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto
directo con el suelo, de manera que no se alteren sus
condiciones.

Se clasificaran segun el tipo, calidad, diametro y procedencia.

21. PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales.
Perfil de acero conformado en frio a partir de una banda de
acero laminado en caliente para usos estructurales.

La designacion actual de los aceros laminados comprende:

S: como identificacion del acero estructural (“structuralsteel”).
Tipo: en funcion de las caracteristicas mecanicas,
expresandose por el valor minimo garantizado del limite
elastico, en Mpa (N/mm 2).

S 185 S 235 S 275 S335 S360

Grado: se determina por la soldabilidad y la resiliencia. En
algunos tipos se establecen diferentes grados y subgrados.
Clases de acero existentes:

Resistencia a la traccion (UNE 7-474):
Acero A-42b > 42 Kp/mm 2
< 53 Kp/mm?
Acero A-52b > 52 Kp/mm ?
< 62 Kp/mm 2
Limite elastico para diferentes espesores “e” (UNE 7-474):

Acero A-42b | e<16mm >26Kp/mm”
16mm< e<40mm | >25Kp/mm
40mm< e<63mm | >24Kp/mm

Acero A-52b | e<16mm >36Kp/mm
16mm< e<40mm | >35Kp/mm
40mm< e<63mm | >34Kp/mm

2
2
2
2
2

Alargamiento a la rotura en probeta longitudinal para
espesores “e” (UNE 7-474)

Acero A-42b | e<40mm >24%

40mm< e<63mm | >23%

Acero A-52b | e<40mm >22%

40mm< e<63mm | >21%

Resiliencia (temperatura de los ensayos +20°C, 0°C y - 20°C):
- Energia absorbida: > 2,8 Kpm.
Doblado satisfactorio para un espesor “A” sobre mandril (UNE

dbeta longitudinal | Acero A-42b | 2,0A

Acero A-52b | 2,52

Prdbeta transversal | Acero A-42b | 2,52

Acero A-52b | 3,0A

Pelffiles conformados:

La| composicion quimica de los aceros cumplira lo

especificado en la norma NBE-EA-95.

Refistencia a la traccion (UNE 7-474): > 37 Kp/mm? .
Linjite elastico (UNE 7-474): > 24 Kp/mm? .

Atapgamiento hasta la rotura (UNE 7-474): > 26%.

Petfiles galvanizados:

ecubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda
la [superficie. No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni

degprendimienos del recubrimiento.

Calacteristicas del galvanizado:

“Ploteccion del galvanizado: > 275 g/m 2.

- Plireza del zinc: > 98,5 %

Copdiciones del proceso de ejecucion de las obras

No|hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Cantrol y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:
Petfiles laminados

- D|mensiones y pesos: segiin norma NBE- EA-95.

TIPO | GRADO | SUBGRADO [ DESIGNACION | CARACTERISTICAS 7-472):
S185 S185 acero de base, sin prescripcion | Pri
especial
S235 | JR S235JR acero de base, sin prescripcion
especial
JRG1 S235JRG1 acero efervescente
JRG2 S235JRG2 acero efervescente no comprimido
JOo $235J0 acero de calidad
J2 J2G3 S235J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S235J2G4 acero de calidad (calmado)
S275 | JR S275JR acero de base, sin prescripcion
especial
JOo S275J0 acero de calidad
J2 J2G3 S275J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S275J2G4 acero de calidad (calmado)
S355 S355JR acero de base, sin prescripcion =
especial
JO S$355J0 acero de calidad
J2 J2G3 S355J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S355J2G4 acero de calidad (calmado)
K2 K2G3 S355K2G3 acero de calidad (clamado)
K2G4 S355K2G4 acero de calidad (calmado)
E295 E295 acero de base, sin prescripcion
especial
E335 E335 acero de base, sin prescripcion
especial
E360 E360 acero de base, sin prescripcion
especial

Los tipos S 235, S 275 y S 355 son aptos para estructuras
metalicas.

Los S 185, E295, E355 y E 360 no son aptos para estructuras
metalicas.

El fabricante garantizard las caracteristicas mecénicas y la
composicién quimica del perfil.

No presentara defectos internos o externos que perjudiquen
su correcta utilizacion.

La capa de imprimacion antioxidante debe cubrir
uniformemente todas las superficies de la pieza. No
presentard fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de
aplicar la capa de imprimacion se habran eliminado las
incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa,
6xido y polvo.

Perfiles laminados:

La composicion quimica de los aceros cumplira lo
especificado en la norma NBE-EA-95.

Correspondencia entre las designaciones de la Norma bésica
y la UNE EN 10025:

Designacion segin NBE EA-95 | Designacion segin UNE-EN 10025
A37b S235JR
- S235JRG2
A37c S235J0
A37d S235J2G3
A42b -
A42c -
A42d -
(2) S275JR
(2) S275J0
(2) S275J2G3
A52b S355JR
A52c S355J0
A52d S355J2G3

Los aceros A 37, A 42 y A 52, son aptos para estructuras
metalicas, siendo el mas usual el grado b.

Petfiles conformados:

- Resistencia a la traccion, acero A/37b: 300 Kp/cm 2.

- Dimensiones y peso: segin norma NBE- EA-95.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado
segun las especificaciones de la D.T., de acuerdo con los
siguientes criterios:

el peso unitario para su calculo tiene que ser el tedrico,

para poder usar otro valor diferente al teérico, hace falta la
aceptacion expresa de la D.F.

Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las
operaciones especificas de estos trabajos, como recortes.
Suministro

Llevara marcadas en relieve:

- Las siglas del fabricante.

- El simbolo de la clase de acero.

- El tipo de perfil.

Se acompafiard siempre el certificado de la garantia del
fabricante.

Almacenamiento

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido
contra la intemperie, de manera que no se alteren sus
condiciones.

22. VALLAS DE ACERO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Perfiles y malla de acero electrosoldada que forman el
enrejado.

Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 0,6
mm de espesor con nervaduras.

Tendra una superficie lisa y uniforme.

No presentard golpes, poros, y otras deformaciones o
defectos externos que perjudiquen su correcta utilizacion.
Enrejado de acero galvanizado:

46

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 110 de 118




PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- El recubrimiento de zinc sera homogéneo y continuo en toda
la superficie. No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni
desprendimienos del recubrimieto.

- Todas las soldaduras se trataran con pintura de polvo de
zinc con resinas (galvanizado en frio).

Proteccion de galvanizado: > 385 g/m 2.

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: > 345 g/m 2,
Pureza del zinc: > 98,5 %.

Enrejado de acero pintado:

- Estara protegido con una mano de pintura antioxidante y dos
de esmalte.

- La capa de imprimaciéon antioxidante debe cubrir
uniformemente todas las superficies de la pieza. No
presentara fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de
aplicar la capa de imprimacion se habran eliminado las
incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa,
6xido y polvo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las
operaciones siguientes:

- Replanteo.

- Colocacion del elemento.

- Formacion de las bases para los soportes o del agujero en la
obra.

- Colocacion de los elementos que forman el enrejado.

- Tensado del conjunto.

La reja quedara bien fijada al soporte. Estara aplomada y con
los angulos y niveles previstos.

Los montantes quedaran verticales, con independencia de la
pendiente del terreno o rasante.

Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigén, los
soportes se empotrardn a estas bases que no quedaran
visibles.

En el caso que la malla sea de simple torsion, el cercado
tendr& montantes de tensiébn y refuerzo repartidos
uniformemente en los tramos rectos y en las esquinas.

Estos montantes estaran reforzados con tornapuntas.

Longitud del anclaje de los soportes:

Altura de la verja | Longitud de anclaje

1,5m >30 cm

1,8a2,0m >35 cm

Enrejado anclado en obra:

- Distancia entre soportes: 2 m.

Enrejado con malla de simple torsion:

- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m.

- Numero de cables tensores: 3.

- Namero de grapas de sujecion de la tela por montante: 7.
Durante todo el proceso de montaje, se garantizara la
proteccién contra los empujes e impactos mediante anclajes y
se mantendra el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias de ejecucion:

- Distancia entre soportes:

Tipo de reja tolerancia
Malla simple torsién +20 mm
Bastidor de 2x1,8 m +2 mm

Bastidor de 2,5x1,5 m
2,65x1,5m, 2,65x1,8 m | £+ 5 mm

- Replanteo: £ 10 mm.

- Nivel: £ 5 mm.

- Aplomado: = 5 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y
almacenamiento.

23. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES:
TUBOS DE FIBROCEMENTO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tubo cilindrico de cemento reforzado con fibras de amianto.
Los dos extremos tendran mecanizadas las superficies
exteriores correspondientes a la junta de union.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados para la total ejecucion de la red a la que
pertenezcan.

El diametro nominal (DN) correspondiente al didmetro interior
sin contar las tolerancias, sera:

Norma UNE 88- | 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,
203 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,

1200

El espesor debe cumplir las tensiones de trabajo que
determina la normativa vigente.

Las presiones normalizadas o presiones nominales (Pn) son
las siguientes:

Presiones normalizadas o nominales

Norma MOPT 5,10, 15, 20, 25, 30

Norma UNE 88-203 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35

Las presiones de trabajo (Pt) deben ser 2 0,5 x Presion
nominal.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
rechazando los que presenten algun defecto.

Antes de la colocacién de los tubos se comprobara que la
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freatico de la
zanja corresponden a los especificados en la D.T. En caso
contrario se avisara a la D.F.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie interior serd regular y lisa; se admitiran
pequefias irregularidades que no disminuyan la calidad
funcional del tubo

Las tolerancias de dimensiones en el diametro exterior de los
tubos medido en sus extremos, son las especificadas a
continuacion:

DN (mm) Tolerancia diametro exterior (mm)
<300 +0,6
De 350 a 500 +0,8
De 600 a 700 +1,0
> 700 +1,0

Tolerancias en la longitud: + 5 mm - 20 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas
necesaria para montar 1 m de tubo

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo
siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Diametro nominal.

- Clase.

- Fecha de fabricacion.

Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilaran
horizontal y paralelamente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias,
humedades y rayos del sol.

24. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE

El polietileno es una resina termoplastica, de acuerdo con su
grado de cristalinidad se clasifica en:

PEBD Polietileno de baja densidad.

PEMD Polietileno de media densidad.

PEAD Polietileno de alta densidad.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte
y distribucién de agua a presién a temperaturas hasta 40°C,
con uniones soldadas o conectadas a presion.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados para la total ejecucion de la red a la que
pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro
de carbono.

Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.
Presion de trabajo en funcién de la temperatura de utilizacion:

Diametros nominales (mm)

Norma MOPT

50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Temperatura de utilizacion | Presion de trabajo
-0°C < T <20°C 1xPn

20°C < T < 25°C 0,75xPn

25PC < T < 30°C 0,56xPn
-30PC < T <35°C 0,44xPn

35°C < T <40°C 0,36xPn
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indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):
<1,0 g/10 min.

Resistencia a la traccion: > 10 Mpa.

Alargamiento a la rotura: > 350%.

Estanqueidad (a presién 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un
minuto.

Temperatura de trabajo: < 40°C.

Espesor de la pared:

Presién de la prueba hidraulica a 20°C:

40 +2,4
50 +3,0
63 +3,8

DN mm | PN 4 bar | PN 6 bar [ PN 10 bar

16 - 2,0 2,2

20 - 2,0 2,8

25 2,0 2,3 3,5

32 2,0 2,9 4.4

40 2,4 3,7 5,5

50 3,0 4,6 6,9

63 3,8 5,38 8,6

Presién nominal tubo (bar) Presion de prueba a 20°C (bar)
4 10,5
6 19
10 30

Coeficiente de dilatacién lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:

DN mm | PN 4 bar | PN 6 bar [ PN 10 bar
20 - 0,12 0,16
25 0,15 0,19 0,24
32 0,19 0,27 0,39
40 0,30 0,42 0,61
50 0,48 0,65 0,95
63 0,74 1,03 1,50

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra
burbujas, grietas ni otros defectos.

Tolerancias: Diametro nominal exterior:

DN (mm) | Tolerancia méxima (mm)
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6

Espesor de la pared:

Espesor nominal e (mm) | Tolerancia maxima (mm)
2,0 +0,4
2,2 +0,5
23 +0,5
2,4 +0,5
2,8 +0,5
2,9 +0,5
3,0 +0,5
35 +0,6
3.7 +0,6
3,8 +0,6
4,4 +0,7
4,6 +0,7
55 +0,8
58 +0,8
6,9 +0,9
8,6 +1,1

QOvalacién absoluta par tubo recto

DN (mm) Ovalacion (mm)
16 +0,4
20 +0,4
25 +0,5
32 +0,7
40 +0,8
50 +1,0
63 +1,3

QOvalacién absoluta para tubo enrrollado

DN (mm) Ovalacion (mm)
16 +1,0
20 +1,2
32 +2,0

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE
53-131.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacién de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo
siguiente:

- Referencia del material, PE 32.

- Diametro nominal.

- Espesor nominal.

- Presién nominal.

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante.

- Afo de fabricacion.

Se suministrara en rollos o tramos rectos.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies
planas y la altura de la pila sera 21,5 m.

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies
planas.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias,
humedades y rayos del sol.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE MEDIA
DENSIDAD

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tubo extruido de polietieno de media densidad para
canalizaciones enterradas de transporte y distribucién de
combustibles gaseosos a temperaturas hasta 40°C.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados para la total ejecucion de la red a la que
pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de densidad entre 931 y
940 Kg/m ®.

Presién maxima de servicio:

Presion maxima de trabajo (bar

DN 26 SDR 17,6 11
(mm)
Espesor nominal | Espesor nominal | Espesor nominal
(mm) (mm) (mm) —
Tolerancia de | Tolerancia de | Tolerancia — _
espesor (mm) espesor (mm) espesor (mm) —
<180 - 4 4 —
200 1 4 4 —C
225 1 4 4 —
250 1 4 4 oo
280 1 35 2"
315 1 35 4 = S«
355 1 3 4 E—
400 1 3 4 —5
— 193 o
Presiones nominales y tolerancias maximas de espesor de — §g
pared: — O %
Presion maxima de trabajo (bar —
DN 26 SDR 17,6 11 — o
(mm) — - é
Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolera §9,—,
nominal de nominal de nominal de===
(mm) espesor (mm) espesor (mm) eSpe g m— 2E
(mm) (mm) (M — 2
20 - - - - 2,0 04— 53
25 - - - - 23 +0,5——— gs
32 - - - - 3,0 +0, 5 — O
40 - - 23 05 3,7 +0, Grm— S
50 - - 2,9 0,5 4,6 +0, 7 — 2 2
63 - - 3,6 0,6 53 P — 2
75 - - 43 0,7 6,8 0,0 — -2
90 - - 52 0.8 8,2 +L1———qF
110 - - 6,3 0,9 10,0 +1, 2 e— § 2z
125 - - 7,1 1,0 11,4 +1 4 %g
140 - - 8,0 1,0 12,7 +1,5 e— Eg
160 - - 9,1 1,2 14,6 +] 7 S— §:§
— O T
———%-
48 =35
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esorios: unidad compuesta por el nimero de piezas

esaria para montar 1 m de tubo.

suministrara en rollos de longitud < 100 m o en tramos

os de longitudes 8, 10 6 12 m.

la tubo llevar4 marcados de forma indeleble y visible a una

ancia interior a 1 m del extremo, lo siguiente:
pferencia del material, MDPE.

inscripcion: GAS.

- UNE 53-333.

- SDR y Diametro nominal.

- Nombre del fabricante.

- Afo de fabricacion.

- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para
tubos SDR11.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies
planas y la altura de la pila sera <1,5m

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias,
humedades y rayos del sol.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PE

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra

180 - - 10,3 1,3 16,4 +1,90 Ac
200 7.7 1,0 11,4 1,4 18,2 +2,10 nedesa
225 8,6 1,1 12,9 15 20,5 +2,30 SUninistro
250 9,6 1,2 14,2 17 22,7 +2,50 °¢
280 10,7 1,3 16 1,8 25,4 +2,80 <]
315 12,1 15 17,9 2,0 28,6 +3,10 5.
355 13,6 16 20,2 2.3 32,2 +350 o
400 15,3 18 22,8 25 36,4 +3,90
Pesos de los tubos:
DN (mm) Peso (Kg/m)
SDR 17,6 | SDR 11

25 - 0,169

32 - 0,276

40 - 0,424

50 - 0,659

63 0,681 1,04

75 0,966 1,468

90 1,372 2,099 planas.

110 2,058 3,112

125 2,63 4,03

140 3.3 5,06

160 4.3 6,59

180 5,42 8,33

200 6,71 10,27

indice de fluidez (UNE 53-200 ): + 30%.

Resistencia a la traccion: > 15 Mpa.

Alargamiento a la rotura: > 500%.

Temperatura de trabajo: < 40°C.

Estabilidad térmica (a 210°C): > 10 min.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra
burbujas, grietas ni otros defectos.

Tolerancias:

- Densidad (UNE 53 - 020): + 3 Kg/m * .

- Didmetro nominal exterior y ovalacion:

DN (mm) | Tolerancia (mm) Ovalacion absoluta (mm)
Tubo recto | Tubo en bobinas
20 +0,3 +0,5 +1,2
25 +0,3 +0,6 +1,5
32 +0,3 +0,8 +2,0
40 +0,4 +1,0 +2.4
50 +0,5 +1,2 +3,0
63 +0,6 +1,6 +3,8
75 +0,7 +1,8 +4.5
90 +0,9 +2,2 +5,4
110 +1,0 +2,7 +6,6
125 +1,2 +3,0 +7,5
140 +1,3 +3,4 -
160 +1,5 +3,9 -
180 +1,7 +4.4 -
200 +1,8 +4,8 -
225 +2,1 +5,4 -
250 +2,3 +6,0 -
280 +2,6 +9,8 -
315 +2,9 +11,0 -
355 +3,2 +12,4 -
400 +3,2 +14,0 -

- Desviacion de corte en el extremo del tubo:

DN (mm) Desviacion maxima (mm)
<110 +2
De 125 a 160 +3
De 180 a 200 +4
De 225 a 315 +5
> 315 +7

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE
53-333.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

ejecutadas

Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y
distribucién de agua a presion a temperaturas hasta 45°C, con
uniones soldadas o conectadas a presion.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones,
etc.) utilizados para la total ejecucion de la red a la que
pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940
Kg/m ® + negro de carbono.

Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.
Presion de trabajo en funcién de la temperatura de utilizacion:

Temperatura de utilizacion | Presion de trabajo
-0°C < T <20°C 1xPn
-20°C < T < 25°C 0,8xPn
-25°C < T <30°C 0,63xPn
-30°C < T <35°C 0,5xPn
-35°C < T <40°C 0,4xPn
-40°C < T <45°C 0,32xPn

indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):
<0,3 g/10 min.

Resistencia a la traccion: > 19 Mpa.

Alargamiento a la rotura: > 350%.

Estanqueidad (a presién 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un
minuto.

Temperatura de trabajo: < 45°C.

Espesor de la pared:

DN mm | PN 4 bar | PN 6 bar | PN 10bar
10 - - 2,0
12 - - 2,0
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 2,3
32 - 2,0 2,9
40 2,0 2,4 3,7
50 2,0 3,0 4,6
63 2,4 3,8 5,8
75 2,9 4,5 6,8
90 3,5 5,4 8,2
110 4,2 6,6 10,0
125 4,8 7,4 11,4
140 5,4 8,3 12,7
160 6,2 9,5 14,6
180 6,9 10,7 16,4
200 7,7 11,9 18,2
225 8,6 13,4 20,5
250 9,6 14,8 22,7
280 10,7 16,6 25,4
315 12,1 18,7 28,6
355 13,6 21,1 32,3
400 15,3 23,7 36,4
450 17,2 26,7 41,0
500 19,1 29,6 45,5
560 21,4 33,2 -
630 24,1 37,4 -
710 27,2 42,0 -
800 30,6 47,4 -

1000 38,5 - -

Presion de la prueba hidraulica a 20°C:
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2,3 +0,5 13,6 13,6
Presion nominal tubo (bar) | Presién de prueba a 20°C (bar) 2,4 +0,5 14,6 14,6
4 12 2,9 +0,5 14,8 14,8
6 19 3,0 +0,5 15,3 15,3
10 30 3,5 +0,6 16,4 16,4
3.7 +0,6 16,6 16,6
Coeficiente de dilataciéon lineal: 0,2 mm/m °C. 3,8 +0,6 17,2 17,2
Peso (P) en Kg/m: 4,2 +0,7 18,2 18,2
DN mm [ PN 4 bar | PN 6 bar | PN 10bar 45 +0,7 18,7 18,7
10 - - 0,05 4,6 +0,7 19,1 19,1
12 - - 0,06 4,8 +0,7 20,5 20,5
16 - - 0,09 54 +0,8 21,1 21,1
20 - - 0,12 5,8 +0,8 21,4 21,4
25 - 0,15 0,2 6,2 +0,9 22,7 22,7
32 - 0.2 03 6,6 +0,9 23,7 23,7
40 0,25 0,2 0,4 6,8 +0,9 24,1 24,1
50 0,3 0,4 0,7 6,9 +0,9 25,4 25,4
63 0,5 0,7 11 7.4 +1,0 26,7 26,7
75 0,7 1,0 15 7.7 +1,0 27,2 27,2
90 1,0 14 2,1 8,2 +1,1 28,6 28,6
110 15 21 3.1 8,3 +1,1 29,6 29,6
125 19 27 41 8,6 +1,1 30,6 30,6
140 23 33 51 9,5 +1,2 32,3 32,3
160 3.0 4.4 6.7 9,6 +1,2 33,2 33,2
180 3,8 5,5 8,4 10,0 +1,2 36,4 36,4
200 47 6.8 104 10,7 +1,3 37,4 37,4
225 6,0 8,6 131 11,4 +1.,4 40,9 40,9
250 7,4 10,6 16,2 11,9 41,4 42,0 42,0
280 9,2 13,2 20,3 12,1 +1,5 455 45,5
315 11,7 16,7 25,7 12,7 +15 47,4 47,4
355 14,7 21,2 32,6
400 18,7 26,9 414 Ovalacion absoluta para tubo recto Ovalacién absoluta para tubo
450 23,7 34,0 52,4 enrrollado
500 29,2 41,9 64,6 DN (mm) Ovalacion (mm) DN (mm) Ovalacion (mm)
560 36,6 52,5 - 10 +0,2 10 +0,6
630 46,3 66,5 - 12 +0,3 12 +0,8
710 58,7 84,4 - 16 +0,4 16 +1,0
800 74,3 107 - 20 +0,4 20 12
1000 116 - - 25 +0,5 25 +1,5
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras zg ig; zg i?l
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de — —
instalacion. 50 *1,0 50 13,0
Control y criterios de aceptacién y rechazo 63 +1,3 63 +3,8
La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra 75 +1,5 75 +4,5
burbujas, grietas ni otros defectos. 90 1,8 90 45,4
Tolgran0|as: ) . 110 +2,2 110 +6,6
- Didmetro nominal e'xtenf)r'. 125 25 125 75
DN (mm) | Tolerancia méxima (mm) 120 28 140 84
10 +0,3 — —
12 103 160 +3,2 160 +9,6
16 +0.3 180 +3,6
20 +0.3 200 +4,0
25 +0,3 225 +4,5
32 +0,3 250 +5,0
40 +0,4 280 5,6
50 +0,5 315 +6,3
63 +0,6 355 +7,1
75 +0,7 400 +8,0
90 +0,9 450 +9,0
110 +1,0 500 +10,0
125 +1,2 560 +11,2
140 +1.3 630 +12,6
igg ﬁ? 710 +14,2
200 718 800 +16,0
225 *21 La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE
250 +2,3 53-131.
280 +2,6 Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
315 +2,9 rechazando los que presenten algin defecto.
355 +3,2 La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
400 +3,6 que no sufran golpes.
450 +4,1 Pruebas de servicio
500 +4,5 No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
560 +5,0 instalacion.
530 5.0 Unidad y criterios'de medicién y abopq
710 5.0 Tubos: m de Iongltud necesaria sumlnlstrada} en obra. .
300 50 Accesor]os: unidad compuesta por el nimero de piezas
: necesaria para montar 1 m de tubo.
Suministro
- Espesor de la pared: _ —Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo
Espesor nominal | Tolerancia Espesor nominal [ Tolerancia  gjgliiente:
e (mm) méaxima (mm) e (mm) maxima (mm). Rkferencia del material, PE 50A.
2,0 +0.4 134 134 . plametro nominal.

50
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- Espesor nominal.

- Presién nominal.

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante.

- Afo de fabricacion.

Los tubos hasta 160 mm de @ nominal en rollos o tramos
rectos. Para didmetros superiores en tramos rectos.
Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies
planas y la altura de la pila sera < 1,5 m.

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies
planas.

Accesorios: en lugares protegidos de
humedades y rayos del sol.

impactos, lluvias,

25. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES:
PVvC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tubos y piezas especiales de poli cloruro de vinilo PVC no
plastificado, inyectado.

Serie F: evacuacion de aguas pluviales, conductos para
instalaciones telefénicas, alumbrado etc.

Serie C: evacuacion de aguas residuales no agresivas.
Caracteristicas geométricas:

Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica
(UNE 53-332): Cumplira.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; con color uniforme. No
tendran rebabas, granos, grietas ni otros defectos.

La superficie interior sera regular y lisa.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo y pieza especial o albaran figuraran los siguientes
datos:

- Nombre del fabricante.

- Diametro nominal y espesor.

- Siglas PVC.

Almacenamiento

Diametro | Tolerancia | Longitud Espesor de la pared Aseftados en horizontal sobre superficies planas.
nominal | Diametro | Embocadura Seric F Serie C_26. [UBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC A PRESION
DN (mm) | exterior (mm) Qonjiciones de los materiales y de las partidas de obra
(mm) ejeclitadas
(mm) [ Tolerancia | (mm) [ Toleranti®ps v piezas especiales de poli (cloruro de vinilo) PVC no
(mm) (mm) plasfificado, inyectado con un extrgmo Ilsoly blseladp y gl otro
32 +0.3 23 1.8 4 3.2 +0,5ap0gardado. Si el tubo es para union elastica en el interior de
20 303 26 18 2 3.2 10,58 ocardadura habra una junta de goma.
50 +03 30 138 7! 32 Topppsor de la pared: — ales Bl
75 70.3 20 18 2 32 o5 resiones nominales (bar]
90 703 46 1.9 35 32 | +olb— 4 6 10 16 25
110 04 28 22 35 32 +0l5 uwd(mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm)
125 +0,4 51 25 3 3,2 +0[5 fg - - - i’g ii
160 +0,5 58 3,2 3 3,2 +0}5 ;6 - - - 1:2 1:8
200 +0,6 66 4,0 3 4,0 +0}6 b0 - - - 15 2.3
DN Tolerancia de ovalacion en la | Tolerancia de ovalacion en—er ;g ig ;2 ;2
(mm) longitud efectiva (mm) zona de embocadura (mm) . . .
22 705 110 40 - 18 19 3,0 45
20 305 1,0 50 - 1,8 2,4 3,7 5,6
%0 706 12 63 18 1.9 3,0 4,7 7.0
7 709 718 75 18 2,2 3,6 5,6 8,4
% 10 2.0 90 18 2,7 43 6,7 11,9
: : 110 2,2 3,2 5,3 8,2 13,4
Resistencia a la traccién (UNE 53-112): > 490 Kg/cm 2. 125 2,5 3.7 6,0 9.3 14,9
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): > 80%. 140 2,8 41 6.7 10,4 16,7
Resistencia a la presion interna (UNE 53-114): no rompera 160 3.2 4.7 7.7 119 18, Gl
Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 g/icm * . 180 3,6 53 8,6 134 20, (—
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): > 200 4,0 59 9,6 14,9 AR —
79°C. 225 4,5 6,6 10,8 16,7 26, mm—
Resistencia al choque térmico (UNE 53-114): Cumplira. 250 4,9 7.3 11,9 18,6 20, —
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica 280 55 8,2 13,4 20,8 - —
(UNE 53-114): Cumplira. 315 6.2 9.2 14,9 23,4 _ —
Albafales enterrados. 355 7.0 10,4 16,7 26,3 N
Caracteristicas geométricas: 200 7.9 11,7 18,6 29,7 g —
Diametro Tolerancia Longitud minima Espesor de la pargtt N ]
nominal Diametro embocadura (mm) ggg gg 1?1{15 ;gi - - —
DN (mm) | exterior (mm) | Junta Junta | Nominal | Tolerarfeia{z> 11”0 16:4 26:3 - -
e'}?ﬁ:ﬁfa e'(?nsrt:;a (mm) (mm—J530 12,4 18,4 29,7 :  —
110 +04 48 66 30 +0.51710 14,0 207 - - | —
125 0.4 51 71 31 0,520 157 233 - - L=
160 10,5 58 82 4,0 +0,6—12%0 17.7 26,3 - - " e—
200 +0,6 66 98 4,9 +0,7_}000 19.7 292 - - - S—
250 +0,8 74 138 6,1 +0,9 _. | . . . —
315 10 8 151 77 Lo metro |ntgr]or de Ig emlbocadura. =—
200 +1:0 . 168 98 1.2 BN (mm) | Didmetro interior de la embocadura (mm) r—
500 1,0 - 198 122 19— LS e
630 +1,0 - 237 15,4 +1, 10 DN+0’3 —_—
710 +1,0 - 261 17,4 +2, 50 DN+0:3 —
800 +1,0 - 288 19,6 +2,2) > DN+0.4 —
I
Resistencia a la traccién (UNE 53-112): > 450 Kg/cm 2. ;g gs:gi —
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): > 80%. : —
Resistencia a la presion interna (UNE 53-332)*: no rompera. 110 DN+0,4 ]
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-332)*: > 125 DN+0,4 —
79°C. 140 DN+0,5 —
Comportamiento al calor, variacién longitudinal: < 5%. 160 DN+0,5 —
180 DN+0,6 —
—
—
51 —
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200 DN+0,6 500 +0,9
225 DN+0,7 560 +1,0
250 DN+0,8 630 +1,1
280 DN+0,9 710 +1,2
315 DN+1,0 800 +1,3
355 DN+1,1 900 +1,5
400 DN+1,2 1000 +1,6
450 DN+1,4
500 DN+1,5 - Espesor de la pared:
560 DN+1,5 Intervalo de espesor (mm) | Tolerancia (mm)
630 DN+1,6 Hasta 1,0 +0,3
710 DN+1,7 1,1a2,0 +0,4
800 DN+1,7 2,1a3,0 +0,5
900 DN+1,8 3,1a4,0 +0,6
1000 DN+2,0 4,1a5,0 +0,7
51a6,0 +0,8
Longitud minima de la embocadura: 6,1a7,0 +0,9
Diametro Embocadura para Embocadura para unién 7,1a8,0 +1,0
nominal DN unién por encolado por junta elastica (mm) 8,1a9,0 +1,1
(mm) (mm) 9,1a10,0 +1,2
25 19 56 10,1a11,0 +1,3
32 22 57 11,1a12,0 +1,4
40 26 59 12,1a13,0 +1,5
50 31 61 13,1a14,0 +1,6
63 38 64 14,1a15,0 +1,7
75 44 67 15,1a 16,0 +1,8
90 51 70 16,1a17,0 +1.9
110 61 75 17,1a18,0 +2,0
125 69 78 18,1a19,0 +2,1
140 76 81 19,1a20,0 +2,2
160 86 86 20,1a21,0 +2,3
180 96 90 21,1a22,0 +2,4
200 106 94 22,1a23,0 +2,5
225 119 100 23,1 a24,0 +2,6
250 131 105 24,1 a 25,0 +2,7
280 146 112 25,1 a 26,0 +2,8
315 164 118 26,1 a27,0 +2,9
355 184 124 27,1a28,0 +3,0
400 206 130 28,1 a29,0 +3,1
450 231 138 29,1 a30,0 +3,2
500 256 165
560 - 173 Longitud: - 10 mm.
630 - 182 La verificacion de las medidas se hara de acuerdo a la norma
710 - 193 UNE 53-112.
800 R 204 Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
900 R 217 No hay' pruebas de servicio especificas en el proceso de
1000 N 230 instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Presi6 . La superficie sera regular y lisa; con color uniforme. No
resién de trabajo: . ! ;
> — - tendran rebabas, granos, grietas, ni otros defectos.
de 0225°C_| < presién nominal La superficie interior sera regular y lisa.
de 26 a 35°C | < 0,8 presion nominal Las juntas seran estancas segln los ensayos descritos en la
de 36 a 45°C | < 0,63 presion nominal UNE 53-112.

Densidad: >1350 Kg/m * .
<1460 Kg/m® .
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): >
79°C.
Absorcién de agua: < 50 g/m? .
Comportamiento ante el calor (variaciones en sentido
longitudinal): < 5%.
Tolerancias:
- Didmetro exterior medio:

DN (mm) | Tolerancia (mm)
25 +0,2
32 +0,2
40 +0,2
50 +0,2
63 +0,2
75 +0,3
90 +0,3
110 +0,3
125 +0,3
140 +0,4
160 +0,4
180 +0,4
200 +0,4
225 +0,5
250 +0,5
280 +0,5
315 +0,6
355 +0,7
400 +0,7
450 +0,8

Cumplira la legislacién sanitaria vigente.

Superara los ensayos de resistencia al impacto, traccién y
presion interna segin la UNE 53-112.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados cada 2 m los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Siglas PVC.

- Diametro nominal en mm.

- Presién nominal en MPa (1MPa = 10 bars).

- UNE 53-112.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

- Denominacion del producto.

- Identificacion del lote de fabricacion.

- Nombre del fabricante o razén social.

- Domicilio del fabricante.

- Num RGS.

- Lainscripcion “PARA USO ALIMENTARIO™.
Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien
ventilados. Se apilaran horizontal y paralelamente sobre
superficies planas, se gualdrapearan los abocardados por
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capas o se situaran en un mismo lado. Se separara cada capa
mediante separadores. La altura de la pila sera < 1,5 m.

27. TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Tubo cilindrico de hormigébn armado con los extremos
preparados para uniéon machihembrado con anilla de goma, o
bien, para unién de campana con anilla de goma.

Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones
etc.) utilizados para la total ejecucion de la red a la que
pertenezcan.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

El tubo sera recto, de seccion circular. La ovalidad se
mantendra dentro de los limites de tolerancia del diametro y la
excentricidad dentro de los limites de tolerancia del espesor
de la pared.

Los extremos acabaran en seccion perpendicular al eje y sin
rebabas.

La superficie interior serd lisa y la exterior sin incrustaciones,
fisuras, desconchados u otros defectos.

Pueden haber pequefias irregularidades siempre que no
disminuyan las cualidades intrinsecas y funcionales,
especialmente la estanqueidad.

El espesor lo determinara el constructor pero debe cumplir las
tensiones de trabajo que determina la normativa vigente.
Resistencia caracteristica del hormigon a los 28 dias en
probeta cilindrica: >275 Kglcm? .

Régimen de presiones:

Presién nominal (bar)
2,5 4 6

Presion de trabajo (bar) 1,25 2 3

Presion de fisuracion (bar) 3,5 5,6 8,4

Espesor de recubrimiento de la armadura: > 20 mm.
Dosificacion del cemento: > 350 Kg/m® .
Tolerancias:

- Didmetro nominal interior y ovalidad de la zona de unioén:

DN interior Tolerancia Ovalidad de la zona de

(mm) DN (mm) unién (mm)
300 +3 +15
350 +35 +1,8
400 +4 +2
450 +3 +2,25
500 +4 +25
600 +5 +3
700 +5 +3,5
800 +6 +4
900 +7 +4,5
1000 +8 +5
1100 +8 +55
1200 +9 +6
1300 +9,8 +6,5

Espesor nominal de la pared: + 5%.

Longitud nominal: + 5%.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara
rechazando los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma
que no sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud necesaria suministrada en obra.

Suministro

Cada tubo llevara de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Diametro nominal.

- Presion de trabajo.

- Fecha de fabricacion.

- En caso de armadura asimétrica, indicacion de la generatriz
que ird en la parte superior.

Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilaran
horizontal y paralelamente sobre superficies planas, se
gualdrapearan los abocardados por capas o bien se situaran
en un mismo lado y se separara cada capa mediante
separadores.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias,
humedades y rayos del sol.

28. LADRILLOS CERAMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Ladrillos ceramicos, obtenidos por un proceso de moldeado,
manual o mecénico; de una pasta de arcilla, y eventualmente
otros materiales; y proceso de secado y coccion.

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm
(bardos).

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:

- Macizo.

- Perforado.

- Hueco.

Se consideran las siguientes clases de ladrillos:

- Para utilizar revestido.

- Para utilizar con la cara vista.

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y de
forma.

No  tendran grietas, agujeros, exfoliaciones, ni
desportillamientos de aristas.

Si es de cara vista no tendra imperfecciones, manchas,
quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el
conjunto de las remesas cumplira las condiciones subjetivas
requeridas por la D.F.

Tendra una textura uniforme. Estara suficientemente cocido si
se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color
uniforme al fracturarse.

Los caliches de cal no reduciran su resistencia (después de
un ensayo reiterativo sobre agua en ebullicion y posterior
desecacion a una temperatura de 105°C) en mas de un 10%
si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni
provocardn mas desconchados de los admitidos una vez
sumergido en agua un tiempo minimo de 24h.

La forma de expresion de las medidas es soga x tizon x
grueso.

Unicamente se admitiran los ladrillos macizos y perforados
fabricados con medidas en centimetros de soga, tizén y
grueso que sean numeros de la serie que figura a
continuacion (UNE 41061):

29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5.

Resistencia minima a la compresion (UNE 67-026):

- Ladrillo macizo: > 100 Kp/cm z,

- Ladrillo hueco: > 100 Kp/cm z,

- Ladrillo perforado: > 50 Kp/cm 2 .

Tipos de ladrillo, segln su resistencia a compresion (UNE 67-

026):
Tipo de ladrillo Resistencia a compresion
R-100 100 Kp/cm 2
R-200 200 Kp/cm 2
Flecha maxima de aristas y diagonales:
Dimensién nominal Flecha maxima
arista o diagonal (A) cara vista para revestir
25< A<30cm 3mm 5mm
12,5< A<25cm 2mm 3mm

Espesor de las paredes del ladrillo:

cara vista | para revestir
Pared exterior cara vista >15 mm -
Pared exterior para revestir | > 10 mm >6 mm
Pared interior >5mm >5mm

Succién de agua: < 0,45 g/cm 2 x minuto.

Absorcion de agua (UNE 67-027):

- Ladrillo para revestir: < 22%.

- Ladrillo cara vista: < 20%.

Desconchados por caliches en caras sin taladros

- Namero méaximo de desconchados en una pieza: 1.

- Dimension: < 15 mm.

- Namero méaximo de piezas afectadas sobre 6
unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1.
Ladrillos de cara vista

- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo.

- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias.
Ladrillo macizo:

- Ladrillo con perforaciones en la tabla:

- Volumen de los taladros: <10% del volumen de cada pieza.
- Seccion de cada taladro: <2,5cm 2.

Ladrillo perforado:

- Ladrillo con tres o0 mas perforaciones en la tabla:

- Volumen de las perforaciones: <10% del volumen de cada
pieza.

Masa minima del ladrillo desecado:

Soga | Grueso | Para revestir | Cara vista

3,5cm 1000 g -

<26cm | 52cm 1500 g 1450 g

7,0 cm 2000 g 1850 g

53
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5,2cm 2200 g 2000 g
>26cm | 6,0cm 2550 g 23509
7,5cm 3200 g 2900 g

Ladrillo hueco:

- Ladrillo con taladros en el canto o la testa:

- Seccién de cada taladro: < 16 cm .

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:
- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas:
Aristas (A) Tolerancia
Cara vista | Para revestir
10<A<30cm| £3mm +6mm
25< A<30cm| +2mm +4 mm

- Tolerancia sobre la dispersion de la dimension:

Aristas (A) Tolerancia
Cara vista | Para revestir
10<A<30cm| £5mm +6 mm
A<10cm +3 mm +4 mm

- Angulos diedros:

- Ladrillo cara vista: + 2°.

- Ladrillo para revestir: + 3°.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro

Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética.
En la hoja de entrega o en el paquete, constaran los
siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Designacion segun la RL-88.

- Resistencia a la comprension en Kg/cm 2 .

- Dimensiones.

- Distintivo de calidad si lo tiene.

Almacenamiento

De manera que no se rompan o se desportillen. No estaran en
contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con
productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas,
fertilizantes, grasas, etc.).

29. SUPERLADRILLOS CERAMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra
ejecutadas

Ladrillos cerdmicos, obtenidos por un proceso de extrusion
mecanica, coccion y secado de una pasta de arcilla, y
eventualmente de otros materiales.

Su longitud es > 30 cm y su espesor < 14 cm, con taladros en
la testa.

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y de
forma.

No tendran grietas, agujeros, exfoliaciones, ni
desportillamientos de aristas.

Tendra una textura uniforme. Estara suficientemente cocido si
se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color
uniforme al fracturarse.

Los caliches de cal no reduciran su resistencia (después de
un ensayo reiterativo sobre agua en ebullicién y posterior
desecacion a una temperatura de 105°C) en mas de un 15%
ni provocardn mas desconchados de los admitidos una vez
sumergido en agua un tiempo minimo de 24h.

La forma de expresion de las medidas es longitud x anchura x
espesor.

Carga admisible a flexion (UNE 67-042): > 125 Kp/cm? .
Fisuras: piezas afectadas de una muestra de 6 unidades: 1.
Superficie de una perforacién (UNE 67-044): < 16 cm? .
Espesor de las paredes (UNE 67-044): > 5 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:

- Longitud (UNE 67-044): * 1,5%.

- Anchura (UNE 67-044): + 2%.

- Espesor (UNE 67-044): + 5%.

- Flecha en las caras (UNE 67-044): 4 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de
instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

Empaquetados en palés.

Almacenamiento

De manera que no se rompan o desportillen. No estaran en
contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con
productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas,
fertilizantes, grasas, etc.).

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN
DATA A MARXE
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