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1. MEMORIA DESCRITIVA.
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) é o instrumento basico de actuacion da
Xunta de Galicia no fomento e na coordinacién do territorio rural galego, para mellorar as
condicions de vida e contribuir a frear o seu despoboamento. Dentro dese obxectivo xenérico,
e de acordo coas funciéns que lle competen, destinadas a reforzar o tecido social e a mellorar
a capacidade organizativa das areas rurais, asi como a dinamizar o tecido produtivo e fixar
poboacién, cOmpre promover accions encamifiadas a execucion de obras para conservar e
mellorar as infraestruturas rurais. As infraestruturas rurais xeran cohesién social e territorial e
melloran as condicions de vida e traballo no medio rural; en particular, os camifios rurais
facilitan a accesibilidade e a vertebracion do territorio e, por outra banda, contriblen ao
aumento da competitividade agraria e forestal, xa que facilitan o transito de maquinaria as
explotaciéns agrarias, o que redunda nunha maior axilidade das operaciéns agrarias e nunha
reducion de custos e dos tempos necesarios para pofier os produtos no mercado. E, como toda
infraestrutura, precisan dun mantemento e acondicionamento para poderen seguir cumprindo
coas suas funciéns.
De acordo coa Lei de bases de réxime local, os concellos exercen competencias propias no
relativo as infraestruturas viarias da sua titularidade. No exercicio das facultades de fomento
que competen a Agader, e no marco de colaboraciébn que debe rexer a relacién entre
administracions publicas, esta entidade consensuou coa Federacién Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp) os criterios de reparticion dos fondos publicos vinculados a esta
convocatoria de axudas, a partir dunha asignacion fixa por concello, nimero de entidades de
poboacién e numero de habitantes, e tendo en conta variables vinculadas a superficie,
agrariedade, grao de despoboamento e grao de envellecemento.
Son subvencionables as actuacidons de ampliacién, mellora ou mantemento dos camifios
municipais nos seguintes termos:
AMPLIACION: as que supofian un incremento da largura que incidan na mellora da
seguranza viaria, permitan o cruzamento de vehiculos ou sobrelargos necesarios en zonas
de curvas, de baixa visibilidade ou entroncamentos. Tamén poderan incluir obras de
incremento de lonxitude sempre e cando esta ampliacion supofia rematar nunha estrada ou
noutro camifio.
MELLORA: as que supofian un reforzo do firme existente coa incorporaciéon de novas
capas mais axeitadas as caracteristicas do trafico rodado que soportan. Teran tamén esta
consideracion as obras de mellora da drenaxe, da seguranza viaria, de reforzo de noiros
(con muros ou outras estruturas de contencién), adecuacién de obras de paso de cursos
fluviais e reforzo de cunetas, asi como a integracion ambiental ou a mellora da sinalizacion.
MANTEMENTO: tanto do firme existente como das slas marxes (limpeza e perfilacién de
noiros e cunetas), reforzos dos terrapléns.

Todos os proxectos que se presenten deberan cumprir os seguintes requisitos:
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a) Non estar iniciados na data de presentacion da solicitude da axuda. Verificarase o
cumprimento deste requisito mediante a realizacién dunha acta de non inicio durante a fase
de revisién da solicitude de axuda. Se o solicitante desexa iniciar a execucién do proxecto
antes da realizacién da citada comprobacion, debera achegar unha acta notarial que
reflicta fidedignamente o non inicio da obra.

b) Que se desenvolvan no territorio de Galicia, exceptuando as parroquias clasificadas
como zonas densamente poboadas (ZDP), atendendo a clasificacion para as parroquias
galegas segundo o grao de urbanizacion denominada GU 2016 (IGE, 2016).

c) Que as actuacions propostas incidan sobre camifios de titularidade municipal.

d) Que se axusten & normativa sectorial (estatal, autondmica e local) que resulte de
aplicacion para cada tipo de proxecto.

e) Que sexan viables tecnicamente.

f) Que sexan finalistas, é dicir, que no momento do pagamento final cumpran os obxec-

tivos e funciéns para os cales se concedeu a axuda.

As actuacions deberan axustarse as seguintes regras:
a) Deberan integrarse nun Unico proxecto de obra, en que se recolla para cada actuacion:
= |dentificacion do seu obxecto e xustificacion da necesidade das actuacions propostas.
No caso de que se propofian novas capas de rodaxe distintas das existentes, debera
xustificarse a sla necesidade con base nalgin dos seguintes parametros: intensidade
media diaria, velocidade de base, tipo de trafico agardado ou existente, pendentes,
réxime de humidade, estudos xeotécnicos...
» Arquivo electrénico (.kml) cos trazados dos camifios, conforme as instrucions que
estaran dispofiibles na paxina web de Agader (agader.xunta.gal).
» Planos de localizacion e de detalle necesarios, indicando o trazado exacto das
actuacions, a sla lonxitude e largura e os puntos de inicio e final debidamente
xeorreferenciados.
= Xustificacion dos prezos das unidades de obra.
» Medicidons e orzamento (excluido IVE). A suma dos orzamentos (excluido IVE) de
todas as actuacions non podera superar o importe maximo de axuda asignado para
cada concello.
Os custos do control de calidade non deberan integrarse no orzamento do proxecto.
b) O importe minimo para cada unha das actuaciéns (calculado sobre a base do orzamento
de execucién material, mais os gastos xerais e beneficio industrial) debera ser igual ou
superior a 6.000 €. Para estes efectos, enténdese por actuacion a intervencion sobre un
mesmo camifio, ou ben sobre varios, sempre e cando, neste Ultimo caso, as obras

proxectadas tefian unha continuidade fisica.
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c) As unidades de obra utilizadas nos proxectos teran que axustarse na sUa totalidade &
estrutura e descomposicion das tarifas SEAGA vixentes.

d) Non se admitirdn actuaciéns consistentes unicamente no arranxo de fochas. As
actuacions que consistan en arranxo de fochas deberan incluir necesariamente tra-
tamentos superficiais cunha lonxitude minima de 50 m e abranguer a totalidade da plata-
forma do camifio.

e) Quedan excluidas as actuaciéns en rldas e vias interiores dentro dos nucleos de
poboacion.

f) Unha vez presentada a solicitude de axuda, non se admitira a inclusién de novas
actuacions distintas das previstas inicialmente no proxecto de obra.

g) Non se subvencionara ningunha actuacidon que incida sobre as subvencionadas nos
plans marco: programa de mellora de camifios de titularidade municipal, cofinanciados con
Feader no marco do PDR de Galicia 2007-2013, correspondentes aos periodos 2013-2014
(Resolucién do director xeral de Agader, do 13 de setembro de 2013, DOG ndm. 186, do
30 de setembro), 2014-2015 (Resolucion do director xeral de Agader, do 20 de
novembro de 2014) e 2016 (Resolucion do director xeral de Agader, do 25 de xaneiro de
2016).

1.1 ANTECEDENTES E NECESIDADES A SATISFACER.
Marta Sanchez Seivane, arquitecta do Concello de Lourenza, a peticion de Rocio Lopez Garcia
Alcaldesa do Concello de Lourenza, en cumprimento das atribucions ao meu posto de traballo
como arquitecta do Concello de Lourenza, redacto a presente memoria, que contempla as
actuacions solicitadas polo Concello de Lourenza, por consideralas prioritarias para a mellora
da calidade de vida mediante o desenvolvemento das infraestruturas bésicas e dos
equipamentos publicos.
Concretamente as actuacions previstas céntranse nas parroquias de Santa Maria.
As ubicacions seleccionadas son as seguintes:

ACTUACION 1. Camifio da Ribeira

ACTUACION 2. Camifio da Granda

ACTUACION 3. Camifio de Pumardedén

Dentro de cada unha delas actuarase en distintos puntos, ou en toda a sta lonxitude, segundo
as necesidades propias observadas en cada un dos camifios. E prioritario, nos tres camifios, o
cambio da capa de rodadura, dacordo as distintas razéns que se exporan no seguinte
apartado, segundo a casugcistica de cada un deles.

O concello dispén, libre de cargas e gravamenes, de todos 0s terreos necesarios para a

execucion das obras, asi como dos permisos e autorizacions, comprometéndose a contratacién
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das mesmas, a slUa explotacion e ao seu mantemento e conservacion cando menos nos 5 anos

seguintes & sua conclusion.

1.2 DESCRICION DAS OBRAS.

As obras que a continuacion se describiran posten a cualificacién de obras finalistas, é decir,
gue no momento da certificacién final cumplirdn os obxectivos e funcions para os cales foron
escollidos e aprobados como se sinala no ANEXO Il no certificado de obra completa.

Como se sinalou anteriormente, os traballos a realizar repartense por 3 parroquias, se ben
dentro destas, ubicanse en distintos puntos, polo que a continuacion evaluaremos cada unha
delas por separado e en funcion das necesidades especificas a satisfacer.

As coordenadas do replanteo dos viais afectados indicanse no correspondente ANEXO I:
CARACTERISTICAS DAS OBRAS.

ACTUACION 1. Camifio da Ribeira

Lonxitude total: 396 m./PosUe varios largos en funcién do tramo. Largos: 5,20-6,00 m.
Recheo localizado, segun tramos e fallas na zahorra existente, incluindo limpeza de
ambolos dous fochos e compactacion e humectacién previa ao dobre tratamento
superficial. E preciso o cambio da capa de rodadura debido ao incremento do trafico que
actualmente soporta, asi como da slUa intensidade, posto que € o acceso a unha

explotacién agraria de camions de recollida e de reparto.

ACTUACION 2. Camifio da Granda

Lonxitude total: 725 m./ PosUe varios largos en funcién do tramo. Largos: 4,50-6,50 m.
Recheo localizado, segun tramos e fallas na zahorra existente, incluindo limpeza de
ambolos dous fochos e compactacion e humectacién previa ao dobre tratamento
superficial. E preciso o cambio da sta capa de rodadura debido & pendente da via, posto
gue as escorrentias comprometen seriamente o firme do mesmo, a pesar de ter os dous

fochos limpos.

ACTUACION 3. Camifio de Pumardeddn

Lonxitude total: 450 m./Largo medio: 4,80 m.

Recheo localizado, segun tramos e fallas na zahorra existente, incluindo limpeza de
ambolos dous fochos e compactacion e humectacién previa ao dobre tratamento
superficial. E preciso o cambio da sta capa de rodadura debido & pendente da via, posto
gue as escorrentias comprometen seriamente o firme do mesmo, a pesar de ter os dous

fochos limpos.
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1.3 CONCLUSION
Co exposto na presente memoria e nos anexos que complementan este PROXECTO DE
EXECUCION, asi coma os planos e orzamento, considéranse definidos os traballos para a
correcta execucion dos mesmos. Polo tanto elévase aos organismos competentes para a sla

tramitacion e aprobacion se procede.
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2. PLANOS.
PLANO 0. Plano Xeral
PLANO 1. Camifio da Ribeira
Plano de situacion referenciado U.T.M.
PLANO2. Camifio da Granda
Plano de situacion referenciado U.T.M.
PLANO 3. Camifio de Pumardedon

Plano de situacion referenciado U.T.M.
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3. ORZAMENTO.

Os prezos unitarios no contrato para cada unidade de obra cubriran tédolos gastos efectuados
para a execucion material da unidade correspondente: costes de materiais, maquinaria € man
de obra vixentes na zona, medios auxiliares e costes indirectos.

Asi mesmo, as unidades de obra utilizadas no proxecto axdstanse na sua totalidade & estrutura
de descomposicion das tarifas Seaga vixentes. O prezo maximo por unidade de obra non

supera o das citadas tarifas.

3.1 RESUMO DO ORZAMENTO
Aplicando os prezos asi obtidos s medicions efectuadas nas obras, obtense o orzamento que

se inclie no documento que se resumen a continuacion:

Orzamento de Execucién Material 49.036,50 €

13% GG 6.374,75 €

6% GG 2.942,19 €
ORZAMENTO SEN IVE 58.353,44 €
21% IVE 12.254,22 €
ORZAMENTO TOTAL DE LICITACION 70.607,66 €

O orzamento total de licitacion ascende & cantidade de SETENTA MIL SEISCENTOS SETE
EUROS CON SESENTA E SEIS CENTIMOS.

3.2 PRAZO DE EXECUCION

O prazo de execucion das obras programadas estimase en tres meses, contados a partires da
data da firma da iniciacion dos traballos.
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4. ANEXOS.2
ANEXO |. Caracteristicas das obras.
ANEXO II. Certificado de obra completa.
ANEXO lll. Xustificacién dos prezos.
ANEXO IV. Estudo Basico de Seguridade e Saude.
ANEXO V. Plan de obra.
ANEXO VI. Plan de xestion de residuos.
ANEXO VII. Prego de condiciéns.
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ANEXO |. Caracteristicas das obras.

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ACTUACION Latitude (X)  Lonxitude (Y) TIPO LONXITUDE LARGO P.E.M.
CAMINO DA RIBEIRA
Inicio  636.796,43 4.816.481,49
fin 636.643.56  4.816.385 95 Mantemento 396 m. 5,20-6,00 m. 13.309,49 €
CAMINO DA GRANDA
Inicio  636.786,88 4.815.896,27
fin 636.41186 4.816.235 46 Mantemento 725 m. 4,50-6,50 m. 23.326,85 €
CAMINO DE
PUMARDEDON
Inicio  639.736,12 4.814.737,78
fin 639.765.98 4.814.44517 Mantemento 450 m. 4,80 m. 12.400,16 €
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO II. Certificado de obra completa.

81l 8p 61 eulbed | euonses) 0o1jgndsa euwuosele|d el 8psap SjUSWEDIUQ.OS[S OPBWLI OjusWnI0Qq
/1e6"e01U01}03|9pas BZUSINOISPO|[9OU0D//:dRY UQIOBOYLIBA | ANDIZYLTIZLNANISIAAINXELS UQIOEPIEA 'POD




PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

MARTA SANCHEZ SEIVANE, autora do proxecto de execucion de PLAN DE MELLORA E
MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE PUMARDEDON
NO CONCELLO DE LOURENZA,

DECLARA:

Que o proxecto promovido polo Concello de Lourenza relativo a mellora e mantemento de
camifios municipais, refirese a unha obra completa susceptible de ser posta en servizo ao

remate da realizacion dos traballos.

E para que asi conste e surta os efectos oportunos, expidese o presente certificado.
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ACTA DE REPLANTEO E CERTIFICADO DE VIABILIDADE

PLAN DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA
GRANDA E DE PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA, para dar cumprimento ao

expresado no artigo 236 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico,

FAIGO CONSTAR:

Que ven de efectuarse o replanteo previo da obra, comprobando a realidade xeométrica da
mesma, a dispofiibilidade dos terreos precisos para a sa normal execucion e a de cantos
supostos figuran no proxecto aprobado e son basicos para a celebracion do contrato destas
obras unha vez adxudicadas polos tramites correspondentes.

Que as obras non se iniciaron.
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO IIlI. Xustificacion dos prezos.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CAMINO DA RIBEIRA. ..ottt ettt e et ee sttt ettt s e ettt ettt ee et e e e 13.309,49 27,14
02 CAMINO DA GRANDA 23.326,85 47,57
03 CAMINO DE PUMARDEDON........coetv ettt ettt ettt 12.400,16 25,29

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 49.036,50
13,00% Gastos generales.............c.covernns 6.374,75
6,00% Beneficio industrial.............cc........ 2.942,19
SUMA DE G.G. y B.l 9.316,94
21,009 LV.A. .. 12.254,22
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 70.607,66
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 70.607,66

Asciende el presupuesto a la ex presada cantidad de SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Lourenzd, a 25 de febrero de 2019.

El promotor La direccion facultativa

25 de febrero de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 396,00 396,00
396,00 1,73 685,08
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahomra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con
motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
0,5 250,00 6,00 0,10 75,00
0,5 146,00 5,20 0,10 37,96
112,96 20,76 2.345,05
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacion, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptma do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios auxilia-
res.
1 250,00 6,00 1.500,00
1 146,00 5,20 759,20
2.259,20 0,55 1.242,56
CMF.08 m2 Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado
con 20//m2 de gravilla 12/16mm.
1 250,00 6,00 1.500,00
1 146,00 5,20 759,20
2.259,20 2,42 5.467,26
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 liros de grava milda tipo 5/8,
debidamente compactado.
1 250,00 6,00 1.500,00
1 146,00 5,20 759,20
——
2.259,20 1,58 3,5 —
- =
TOTAL CAPITULO 01 CAMINO DA RIBEIRA.......ocoiiiieieiieieisieee ettt sttt e 13.30 0=
I
—
I
—
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 725,00 725,00
725,00 1,73 1.254,25
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahomra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con
motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
0,5 400,00 6,50 0,10 130,00
0,5 300,00 4,50 0,10 67,50
197,50 20,76 4.100,10
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacion, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptma do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios auxilia-
res.
1 400,00 6,50 2.600,00
1 300,00 4,50 1.350,00
3.950,00 0,55 2.172,50
CMF.08 m2 Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado
con 20//m2 de gravilla 12/16mm.
1 400,00 6,50 2.600,00
1 300,00 4,50 1.350,00
3.950,00 2,42 9.559,00
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 liros de grava milda tipo 5/8,
debidamente compactado.
1 400,00 6,50 2.600,00
1 300,00 4,50 1.350,00
——
3.950,00 1,58 6.2/ mm—
TOTAL CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA .......oovcoeeeeerseeecesesese s sse s ssssessssss s anese s 23—
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 450,00 450,00
450,00 1,73 778,50
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahomra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con
motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal
ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
0,4 450,00 4,80 0,10 86,40
86,40 20,76 1.793,66
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacion, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptma do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios auxilia-
res.
1 450,00 4,80 2.160,00
2.160,00 0,55 1.188,00
CMF.08 m2 Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado
con 20//m2 de gravilla 12/16mm.
1 450,00 4,80 2.160,00
2.160,00 2,42 5.227,20
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 liros de grava milda tipo 5/8,
debidamente compactado.
1 450,00 4,80 2.160,00
2.160,00 1,58 3.412,80
TOTAL CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON.......c.ovveeeeeeeeese e essssessesssese s sneses e 12.400,16
TOTAL ..ttt s bbb £ R e et AR ARt bbb bbbt 49.03¢,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m  Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de fox 0 con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.06a 0,009 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 0,43
MMMT.03b 0,010 h  Retroescav adora rodas 161-200 CV 51,45 0,51
MMTG.01b 0,012 h  Cami6n dumper 14 m3 tracion total 38,95 0,47
MOOA.1a 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2b 0,020 h  Peon Especialista 10,52 0,21
33 0,030 Medios auxiliares 1,68 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade maxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h ~ Camié6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 5,57 10,58
%3 3,000 Medios auxiliares 15,60 0,47
CMTT.03 1,200 m3  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 474
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacién e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre A4-A7, realizada
con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e transporte da auga
dende unha distancia maxima de 3 Km, ferramentas e medios auxiliares.
MMMT.11a 0,004 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,15
MMTG.04 0,012 h  Cami6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,38
%3 3,000 Medios auxiliares 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CMF.08

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
2

0,002
0,020
3,500
0,020
0,002
0,002
0,002
0,030

m2

> =

m3

>0 - =

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacién de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado con 201/m2

de gravilla 12/16mm.

Oficial 12 11,35
Pedn Especialista 10,52
Emulsién ECR-2 0,46
Grav a miGda 8/12 mm 13,10
Regadora bituminosa 29,00
Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40
Camién dumper 16 m3 tracién total 45,15
Medios auxiliares 2,35

0,02
0,21
1,61
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiicie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2

Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava milda tipo 5/8, debidamente

compactado.
MOOA.1a 0,002 h  Oficial 12 11,35 0,02
MOON.2b 0,020 h  Pedn Especialista 10,52 0,21
PUVM39a 2,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,92
PBRG40a 0,010 m3 Grav a midda 5/8 mm 13,10 0,13
MMMW.03 0,002 h  Regadora bituminosa 29,00 0,06
MMMT.11b 0,002 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 0,10
MMTG.01d 0,002 h ~ Camién dumper 16 m3 traci6n total 45,15 0,09
22 0,030 Medios auxiliares 1,53 0,05

TOTAL PARTIDA ...t 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m  Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de fox 0 con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.06a 0,009 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 0,43
MMMT.03b 0,010 h  Retroescav adora rodas 161-200 CV 51,45 0,51
MMTG.01b 0,012 h  Cami6n dumper 14 m3 tracion total 38,95 0,47
MOOA.1a 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2b 0,020 h  Peon Especialista 10,52 0,21
33 0,030 Medios auxiliares 1,68 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade maxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h ~ Camié6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 5,57 10,58
%3 3,000 Medios auxiliares 15,60 0,47
CMTT.03 1,200 m3  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 474
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacién e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre A4-A7, realizada
con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e transporte da auga
dende unha distancia maxima de 3 Km, ferramentas e medios auxiliares.
MMMT.11a 0,004 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,15
MMTG.04 0,012 h  Cami6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,38
%3 3,000 Medios auxiliares 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CMF.08

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
2

0,002
0,020
3,500
0,020
0,002
0,002
0,002
0,030

m2

> =

m3

>0 - =

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacién de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado con 201/m2

de gravilla 12/16mm.

Oficial 12 11,35
Pedn Especialista 10,52
Emulsién ECR-2 0,46
Grav a miGda 8/12 mm 13,10
Regadora bituminosa 29,00
Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40
Camién dumper 16 m3 tracién total 45,15
Medios auxiliares 2,35

0,02
0,21
1,61
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiicie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2

Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava milda tipo 5/8, debidamente

compactado.
MOOA.1a 0,002 h  Oficial 12 11,35 0,02
MOON.2b 0,020 h  Pedn Especialista 10,52 0,21
PUVM39a 2,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,92
PBRG40a 0,010 m3 Grav a midda 5/8 mm 13,10 0,13
MMMW.03 0,002 h  Regadora bituminosa 29,00 0,06
MMMT.11b 0,002 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 0,10
MMTG.01d 0,002 h ~ Camién dumper 16 m3 traci6n total 45,15 0,09
22 0,030 Medios auxiliares 1,53 0,05

TOTAL PARTIDA ...t 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m  Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de fox 0 con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.06a 0,009 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 0,43
MMMT.03b 0,010 h  Retroescav adora rodas 161-200 CV 51,45 0,51
MMTG.01b 0,012 h  Cami6n dumper 14 m3 tracion total 38,95 0,47
MOOA.1a 0,005 h  Oficial 12 11,35 0,06
MOON.2b 0,020 h  Peon Especialista 10,52 0,21
33 0,030 Medios auxiliares 1,68 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade maxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h ~ Camié6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,900 t Zahorra artificial 5,57 10,58
%3 3,000 Medios auxiliares 15,60 0,47
CMTT.03 1,200 m3  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 474
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2 Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacién e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre A4-A7, realizada
con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e transporte da auga
dende unha distancia maxima de 3 Km, ferramentas e medios auxiliares.
MMMT.11a 0,004 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,44 0,15
MMTG.04 0,012 h  Cami6n cuba de rego 20.000 | 31,41 0,38
%3 3,000 Medios auxiliares 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CMF.08

MOOA.1a
MOON.2b
PUVM39a
PBRG40b
MMMW.03
MMMT.11b
MMTG.01d
2

0,002
0,020
3,500
0,020
0,002
0,002
0,002
0,030

m2

> =

m3

>0 - =

Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacién de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e saturado con 201/m2

de gravilla 12/16mm.

Oficial 12 11,35
Pedn Especialista 10,52
Emulsién ECR-2 0,46
Grav a miGda 8/12 mm 13,10
Regadora bituminosa 29,00
Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40
Camién dumper 16 m3 tracién total 45,15
Medios auxiliares 2,35

0,02
0,21
1,61
0,26
0,06
0,10
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiicie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMF.09 m2 Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2

Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava milda tipo 5/8, debidamente

compactado.
MOOA.1a 0,002 h  Oficial 12 11,35 0,02
MOON.2b 0,020 h  Pedn Especialista 10,52 0,21
PUVM39a 2,000 kg  Emulsién ECR-2 0,46 0,92
PBRG40a 0,010 m3 Grav a midda 5/8 mm 13,10 0,13
MMMW.03 0,002 h  Regadora bituminosa 29,00 0,06
MMMT.11b 0,002 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,40 0,10
MMTG.01d 0,002 h ~ Camién dumper 16 m3 traci6n total 45,15 0,09
22 0,030 Medios auxiliares 1,53 0,05

TOTAL PARTIDA ...t 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de febrero de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp 1,73

Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial 20,76
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7 0,55
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 2,42

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 201/m2 de gravilla 12/16mm.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1,58
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp 1,73

Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial 20,76
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7 0,55
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 2,42

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 201/m2 de gravilla 12/16mm.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1,58
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp 1,73

Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial 20,76
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7 0,55
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 2,42

Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 201/m2 de gravilla 12/16mm.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2 1,58
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 CAMINO DARIBEIRA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.
Mano de obra........cccoveeiiiniie i 0,27
MAQUINAMIL ... 1,41
Resto de obray materiales............c.ccceveverinn 0,05
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 1,73
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Mano de 0bra........ccoeeeeiviiie e 0,16
MaQUINATTAL ... 9,42
Resto de obray materiales............c..ccceveveriinn 11,18
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 20,76
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.
MaQUINATTAL ... 0,53
Resto de obray materiales............c..ccceeveverninnn 0,02
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 0,55
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 20/m2 de gravilla 12/16mm.
Mano de 0bra........ccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obray materiales............c.ccceeveveninnn 1,94
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 2,42
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.
Mano de 0bra........cccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales..............c.cccooevvennn 1,10

TOTAL PARTIDA. ..o
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 CAMINO DA GRANDA
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.
Mano de obra........cccoveeiiiniie i 0,27
MAQUINAMIL ... 1,41
Resto de obray materiales............c.ccceveverinn 0,05
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 1,73
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Mano de 0bra........ccoeeeeiviiie e 0,16
MaQUINATTAL ... 9,42
Resto de obray materiales............c..ccceveveriinn 11,18
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 20,76
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.
MaQUINATTAL ... 0,53
Resto de obray materiales............c..ccceeveverninnn 0,02
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 0,55
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 20/m2 de gravilla 12/16mm.
Mano de 0bra........ccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obray materiales............c.ccceeveveninnn 1,94
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 2,42
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.
Mano de 0bra........cccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales..............c.cccooevvennn 1,10

TOTAL PARTIDA. ..o
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CAMINO DE PUMARDEDON
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 fox 0s), incluindo carga e transporte a v ertedairo.
Mano de obra........cccoveeiiiniie i 0,27
MAQUINAMIL ... 1,41
Resto de obray materiales............c.ccceveverinn 0,05
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 1,73
CMB.01 m3 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraida, transportada, extendida e perfilada
con motoniv eladora e compactada ata a densidade méxima esixida do 100% do Ensaio Proctor
Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Mano de 0bra........ccoeeeeiviiie e 0,16
MaQUINATTAL ... 9,42
Resto de obray materiales............c..ccceveveriinn 11,18
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 20,76
CME.11 m2  Compactacion e rega do plano de fundacién, A4-A7
Compactacion e rega a humidade 6ptima do plano de fundacion en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega
dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia méxima de 3 Km, ferramentas e medios
aux liares.
MaQUINATTAL ... 0,53
Resto de obray materiales............c..ccceeveverninnn 0,02
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 0,55
CMF.08 m2  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2
Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 e satu-
rado con 20/m2 de gravilla 12/16mm.
Mano de 0bra........ccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obray materiales............c.ccceeveveninnn 1,94
TOTAL PARTIDA....ooiiieirieiieiee e 2,42
CMF.09 m2  Tratamento superficial 2,0 Kg/m2 ECR-2
Rega superficial con dotacion de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 littos de grava midda tipo
5/8, debidamente compactado.
Mano de 0bra........cccceeeiiiiie e 0,23
MaQUINATTAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales..............c.cccooevvennn 1,10

TOTAL PARTIDA. ..o
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO V. Estudo Basico de Seguridade e Saude.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE
DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

‘ P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% |.V.A. = 70.607,66 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente

‘ Plazo de ejecuci6n previsto = ‘ 180 dias ‘

‘ NUmero de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = ‘ 5

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra)

‘ NUmero aproximado de jornadas ‘ 400

d) No es una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico
deberd precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- ldentificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.

- Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).
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- Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el

Anexo Il.

- Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales

son:
Tipo de obra Mejora y mantenimiento de firmes
Situacion Concello de Lourenza

Poblacion Concello de Lourenza

Promotor Concello de Lourenza

Arquitecto Marta Sanchez Seivane

Coordinador de Seguridad y Salud

A designar por el promotor

Presupuesto de Ejecucion Material | 49.036,50 €
Duracion de la obra 3 meses
N° méaximo de trabajadores 5

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos a la obra variable
Topografia del terreno variable
Tipo de suelo variable
Edificaciones colindantes variable
Suministro E. Eléctrica Si
Suministro de Agua Si
Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones no
Movimiento de tierras no
Cimentacion y estructuras no
Cubiertas no
Albafiileria y cerramientos no
Acabados Si

Instalaciones no

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los

servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o

fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o

fraccion.
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- Retretes a razon de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de
superficie minima 1,20m? y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material
de primeros auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apoésitos adhesivos, torniquete,
antiespasmadicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termémetro, tijeras,
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia

Distancia en Km

Asistencia Primaria (Urgencias) 5 Km

Asistencia Especializada (Hospital) 35 Km

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

Grlas-torre

Hormigoneras

Montacargas

x| Camiones

Magquinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecanicos

Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y
sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS

CARACTERISTICAS

|| Andamios colgados
moéviles

Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes seran preferiblemente metalicos

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad

J Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente

Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturén de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el montaje y
desmontaje

J Andamios sobre
borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

J Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥4 de la altura total

ﬂ Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 chmios
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2 RIESGOS LABORALES

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

x | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | x| Neutralizacién de las instalaciones existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta tension Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
aéreas o subterraneas los cables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan
a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en
las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS
X | Caidas de operarios al mismo nivel
X | Caidas de operarios a distinto nivel
X | Caidas de objetos sobre operarios
X | Caidas de objetos sobre terceros
X | Choques o golpes contra objetos
X | Fuertes vientos
X | Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extrafios en los ojos
X | Sobreesfuerzos
GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
X | Huminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente —
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente —
X | Sefializacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente ———
X | Cintas de sefializacién y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado —
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura >2 m. Permanente —
X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente —
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o edif. colindantes Permanente —
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente —_—
X | Evacuacion de escombros Frecuente —
X| Escaleras auxiliares Ocasional —
X | Informacion especifica Para riesgos concretos —
X | Cursos y charlas de formacién Frecuente —
Grula parada y en posicion veleta Con viento fuerte —
Grula parada y en posicion veleta Final de cada jornada —
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO —_—
X | Cascos de seguridad Permanente =
X | Calzador protector Permanente ———
X | Ropa de trabajo Permanente —
X | Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo —
X | Gafas de seguridad Frecuente —
X | Cinturones de proteccion del tronco Ocasional —
—
—
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2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los

riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

No ha lugar

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por No ha lugar
inmersién

Que impliquen el uso de explosivos No ha lugar
Que requieran el montaje y desmontaje de No ha lugar

elementos prefabricados pesados

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Explosion de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacién de instalacion eléctrica o por acumulacién de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

XXX X XXX XXX XXX

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

XXX X

Anclajes para poleas paraizado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

XXX X

Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas
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4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos
Laborales. BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccién

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales. BOE 31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion. BOE 31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevencion ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad
industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por
procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la
gue se ordena la publicacién del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administracién-Sindicatos de adaptacién de la legislacion de prevencion de
riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo valido el Titulo Il que comprende los articulos desde el
n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77,
0O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. BOE: 16/3/1971.SE DEROGA, con la excepcion indicada, los capitulos | a V y VIl del
titulo 11, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el
trabajo. BOE 13/10/86. Correccion de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE
14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
gruas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensionl. BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos
elevadores para obras. BOE: 14/6/1977
Resolucion de 25 de julio de 1991, de la Direccién General de Politica Tecnolégica, por
la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC
incluida en la instruccién técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de
Aparatos de elevacién y manutencion referente a ascensores electromecénicos,
modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién técnica
complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion
referente a ascensores electromecénicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de
Prevencion de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion. BOE: 31/07/97

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccién
de errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacion y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccién personal de trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccidon General de Trabajo por la que
se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metdlicos.
BOE 30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccion de errores:
BOE 22/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de
errores en BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccion de errores en BOE 25/10/1975

Resoluciéon de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma
técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
BOE 12/2/1980. Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacion BOE
17/10/1983.
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Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975.
Correccion de erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: normas
comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccion de errores: BOE
29/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccion de vias respiratorias: filtros
mecanicos. BOE 8/9/1975. Correccién de errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias:
mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccién de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros
quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccién de errores: BOE
1/11/1975

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997.
Se Modifican: los anexos |y Il'y la disposicion derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE
13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. BOE 13/11/2004

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la
Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el
convenio colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio,
inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta
obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacién de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra
velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada Gtil o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de
ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo
de herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las
normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios
generalmente admitidos.

5.1.3 Empleo y conservacion de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencién a los medios de proteccion personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Gtil desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacion de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de
la duracion prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de
homologacioén, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién
de los elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y
colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de
Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademas de lo
indicado en las Normas Oficiales:
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Vallas de delimitacion y proteccion en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos
metalicos y con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los
camiones circularan lo mas cerca posible de éste.

Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo
estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:

La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacién
de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a5,00 m., excepto en casos
especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se
anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de
nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad sera de
poliamida y los médulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de
poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad,
ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias.
Se sujetaran a un armazoén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta
inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el
forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco. Resistencia segln
dimension del hueco.

Cables de sujecion de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién
protectora.

Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:
Consistird en armazoén, techumbre de tabléon y se colocara en los espacios
designados para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se
vallara la planta baja a excepcidn de los modulos designados.

Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su
perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las
plantas.

Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte
de cargas con dimensiones previstas. Dispondra de barandillas laterales y
estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablon de reparto. Calculo
estructural segiin acciones a soportar.
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5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad
y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa
y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra
podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

»= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio
sistema de ejecucidon de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser
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modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién de la
Direccion Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

»= La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

* La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

*» La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

= El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

»= La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas
en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajadores autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
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Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

= El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autébnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y
salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a
los representantes de los trabajadores.
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5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en
su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes
de los trabajadores.

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

510 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:
Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién
Comité de Seguridad y Salud:
Es el organo paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las
empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:

- Se reunira trimestralmente.

- Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables

técnicos de la Prevencion de la Empresa.
- Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

511 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el

gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad,

las circunstancias o cualquier riesgo.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE
PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO V. Plan de obra.

UNIDADES DE RENDEMENTO . Ne TOTAL
MAQUINARIA TEMPOH.  DIAS B
OBRA H/UD MAQ DIAS
) Motoniveladora 130/160 CV 0,008 1 1 1
Limpeza de
Pala cargadora 130/160 CV 0,009 1 1 1
cunetas )
Camion basculante 0,025 1 2 1
Camion basculante 0,04 350 6 1 6
Recheo selectivo Distribuidor ligante 0,006 50 6 1 6
Compactador vibro 130 CV. 0,04 350 6 1 6
Camién 101/120 CV. 0,002 30 6 1 6
Rego de o )
o » Distribuidor ligante 0,002 30 6 1 6
imprimacion
Barredora 0,002 30 6 1 6
Camién gravilla 0,003 21 6 1 6
Rego superficial Distribuidor ligante 0,003 21 6 1 6
Compactador vibro 130 CV 0,003 21 6 1 6
Camion gravilla 0,003 15 6 1 6
Rego de selado Distribuidor ligante 0,003 15 6 1 6
Compactador vibro 130 CV 0,003 15 6 1 6

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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PROXECTO DE MELLORA E MANTEMENTO DE CAMINOS MUNICIPAIS DA RIBEIRA, DA GRANDA E DE

PUMARDEDON NO CONCELLO DE LOURENZA

PROMOTOR: CONCELLO DE LOURENZA

Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO VI. Plan de xestion de residuos.
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Justificacion del Real Decreto 105/2008 de residuos

ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos
de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y
poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VII.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en
toneladas y m3 de los residuos de la construccion y demolicion que se
generaran en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacidn a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y otras operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.(en fase de ejecucion de proyecto)
Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto MEJORA'Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES
Situacion CONCELLO DE LOURENZA
Promotor CONCELLO DE LOURENZA

Proyectista/s MARTA SANCHEZ SEIVANE
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dentificacion de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de
conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE yapartado 4 del articulo
1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta
la Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los
productos peligrosos.

Caddigo Descripcion t m3
Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y utilizacion

08 de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.
08 01 11* Resi,du_os de pinturay bar_niz que contienen disolventes . .
organicos u otras sustancias peligrosas.
Resi e pintura y barniz distintos de los especificados en 08
08 01 12 Resiuos de pintura y P
08 01 17* Residuos del_decapado o,eli_minacic')n de pintur_a y ba_rniz que . .
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
08 01 18 R(_as_iduos del decapa_d_o o eliminacién de pintura y barniz . .
distintos de los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de filtraciéon y ropas de protecciéon no especificados
en otra categoria.
1501 01 Envases de papel y carton. — —
15 01 02 Envases de plastico.
15 01 03 Envases de madera. — —
1501 04 Envases metalicos.
1501 07 Envases de vidrio.
Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas
15 02 02* protectoras. P P yrop o o
17 Residuos de la construccion y dgmolicic’)n (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)
17 01 01 Hormigon. — i
17 01 02 Ladrillos. — i
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos. S _
17 01 06* Mezcl_as o fracE:io_nes separada_s de hormigc’)r_w, Iadril_los, tejasy . .
materiales ceramicos que contienen sustancias peligrosas.
17 02 01 Madera. — i
17 02 02 Vidrio.
17 02 03 Plastico. — —
17 02 04* Vid[io, plé.sticq y madera que contienen sustancias peligrosas o . .
estan contaminados por ellas.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla. — e
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01 S —
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados e S
17 04 01 Cobre, bronce, latén.
17 04 02 Aluminio. — i
17 04 03 Plomo. - S
17 04 04 Zinc. — i
17 04 05 Hierro y acero. — —
17 04 06 Estafio. — —
17 04 07 Metales mezclados. — o
17 04 09* Residuos metdlicos contaminados por sustancias peligrosas. = S
17 04 10* Cables que cgntienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras . .
sustancias peligrosas.
17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 — -
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17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. — —
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,

1706 03* sustancias peligrosas. o o
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06

1706 04 01y 17 06 03.

17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6). ---- ----

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias . .
peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17

17 08 02 08 01

17 09 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio. ---- ----
Residuos de construccion y demoliciéon que contienen PCB (por
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de

170902 resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, o o
condensadores que contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los L L
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos L L

de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual
ejecutada mediante una construccién convencional, han permitido establecer los
siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente
obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m3/mz2 construido (encofrado metalico)

cerramientos = 0,05500 m3/m2 construido

acabados 0,05000 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de
residuos producidos.

Il. M edidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de
prevencion mas alla de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se
trataran con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se
vayan empleando.El Constructor se encargara de almacenar separadamente estos
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificara en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacidon de éstos
de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestion posterior.

Cod. Validacion: 529XNLDPFSEKFNT2LLT4ZEQMY | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 61 de 118



Justificacion del Real Decreto 105/2008 de residuos

M. Operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacion a que se destinaran

los residuos que se generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la
forma de gestion mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje
y reutilizacion en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la
tabla se indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Caddigo Operacion S NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracion en tierra X
D11 Incineracion en el mar X
R VALORIZACION

Utilizacion principal como combustible o como otro medio

R1 de generar energia X

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos X
metalicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se
realizaran o no en la presente obra:

Destino Operacion S NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Relleno Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, X
distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 06
Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los
Relleno K

especificados en el codigo 17 08 01

V. M edidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posteriorvalorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que
deotro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, sera necesaria una
impermeabilizaciondel mismo mediante la construccidon de soleras de hormigén o
zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente,para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.
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Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales:
sedeben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos
facilmenteinflamabiles.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando
seaplican criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/ms.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,

separacion y otras operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacion de los
elementos de almacenamiento de residuos, manejo, separacion y operaciones de
entrada y salida del perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, cComo minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor
especifico paraeste tipo de residuos.

VI. Valoracic’m del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestion de residuos es desestimable de acuerdo a lo expuesto
anteriormente.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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Proxecto: Marta Sanchez Seivane

ANEXO VII. Prego de condicions.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos
de los diferentes oficios, necesarios para la total realizacion
del proyecto, incluidos todos los materiales y medios
auxiliares, asi como la definicién de la normativa legal a que
estdn sujetos todos los procesos y las personas que
intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos
criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las
obras realizadas.

DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacion
de las obras son, junto con el presente Pliego de Condiciones,
la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La
Direccion Facultativa podrd suministrar los planos o
documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la
misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara en
todo momento en la obra, podra fijar cuantas 6rdenes o
instrucciones crea oportunas con

indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccion, asi como
la del "enterado" del contratista, encargado o técnico que le
represente.

CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se
regirén por las del Pliego General de Condiciones Técnicas de
la Direccién General de Arquitectura.

CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION
TECNICA

Art.1.1 Direccion

El arquitecto ostentar4& de manera exclusiva la direccion y
coordinacién de todo el equipo técnico que pudiera intervenir
en la obra. Le correspondera realizar la interpretacion técnica,
econdmica y estética del Proyecto, asi como establecer las
medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las
adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones
precisas.

Art.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que la Direccion Técnica encontrase razones
fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcciéon en obra ejecutada, ordenard efectuar, en
cualquier momento y previo a la recepcién definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de
aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso de que
dichos vicios existan realmente, los gastos de demolicion y
reconstruccién correran por cuenta del contratista, y, en caso
contrario, del propietario.

Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto

El proyecto seré inalterable salvo que el Arquitecto renuncie
expresamente a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio
de prestacion de servicios, suscrito por el promotor, en los
términos y condiciones legalmente establecidos. Cualquier
obra que suponga alteracion o modificacion de los
documentos del Proyecto sin previa autorizacién escrita de la
direccién técnica podrd ser objeto de demolicién si ésta lo
estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralizacion por
via judicial. No servira de justificante ni eximente el hecho de
que la alteracion proceda de indicacion de la propiedad,
siendo responsable el contratista.

Art.1.4 Competencias especificas

La Direccion Facultativa resolvera todas las cuestiones
técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de planos,
condiciones de los materiales y ejecucion de unidades de
obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el
desarrollo de la misma. También estudiara las incidencias o
problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion,
tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
Asimismo, la Direccién Facultativa redactara y entregara, junto
con los documentos sefialados en el Capitulo 1, las
liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra,
las correspondientes a la recepcion provisional y definitiva, y,
en general, toda la documentacién propia de la obra misma.
Por dltimo, la Direccién Facultativa vigilara el cumplimiento de
las Normas y Reglamentos vigentes, comprobard las
alineaciones y replanteos, verificara las condiciones previstas
para el suelo, controlard la calidad de los materiales y la
elaboracion y puesta en obra de las distintas unidades.
EPIGRAFE 2°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art.2.1 Definicién

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a
ejecutar la obra.

Art.2.2 Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada
expresamente por el Contratista con capacidad suficiente para
ostentar la representacion de éste y organizar la ejecucion de
la obra. Dicho delegado debera poseer la titulacién profesional
adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de la obra,
la Direccion Facultativa lo considere conveniente.

Art.2.3 Personal

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el
contratista serdn adecuados, en cada caso, a las funciones
que le hayan sido encomendadas.

Art.2.4 Normativa

El contratista estara obligado a conocer y cumplir
estrictamente toda la normativa vigente en el campo técnico,
laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre
(B.O.E. 25.10.97), por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales, y segun
las caracteristicas de cada obra, debera en su caso realizarse
el Estudio de seguridad e Higiene, que servira para dar las
directrices basicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control
de la Direccion Facultativa.

Art.2.5 Conocimiento y modificacién del Proyecto

El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus
documentos, solicitando en caso necesario todas las
aclaraciones que estime oportunas para la correcta
interpretacion de los mismos en la ejecucion de la obra. Podra
proponer todas las modificaciones constructivas que crea
adecuadas a la consideracion del Arquitecto, pudiendo
llevarlas a cabo con la autorizacién por escrito de éste.

Art.2.6 Realizacion de las obras

El contratista realizar4 las obras de acuerdo con la
documentacion de Proyecto y las prescripciones, érdenes y
planos complementarios que la Direcciéon Facultativa pueda
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcion de la
misma, todo ello en el plazo estipulado.

Art.2.7 Responsabilidades

El contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y, por consiguiente, de los
defectos que, bien por la mala ejecucion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados, pudieran existir.
También sera responsable de aquellas partes de la obra que
subcontrate, siempre con  constructores  legalmente
capacitados.

Art.2.8 Medios y materiales

El contratista aportard los materiales y medios auxiliares
necesarios para la ejecucién de la obra en su debido orden de
trabajos. Estara obligado a realizar con sus medios, mate-
riales y personal, cuanto disponga la Direccion Facultativa en
orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

Art.2.9 Seguridad

El contratista sera el responsable de los accidentes que
pudieran producirse en el desarrollo de la obra por impericia o
descuido, y de los dafios que por la misma causa pueda
ocasionar a terceros. En este sentido estard obligado a
cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista

El contratista debera someter a la aprobacion de la Direccion
los planos generales y de detalle correspondientes a:

a) Caminos y accesos.

b) Oficinas, talleres, etc.

c) Parques de acopio de materiales.

d) Instalaciones eléctricas, telefonicas, de suministro de ag