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Concello de Lourenza

1. MEMORIA DESCRITIVA.
1.1 ANTECEDENTES E NECESIDADES A SATISFACER.
A presente memoria contempla as actuacions solicitadas polo Concello de Lourenza, por
consideralas prioritarias para a mellora da calidade de vida mediante o desenvolvemento das
infraestruturas basicas e dos equipamentos publicos.
Concretamente as actuacions previstas céntransenas parroquias de Saanta Maria e Santo
Adrao.
As ubicacions seleccionadas son as seguintes:

ACTUACION 1. Camifio de Castifieiras Verdes as Pantigueiras.

Dentro de cada unha delas actuarase en toda a stalonxitude, segundo as necesidades propias
observadas en cada unha das vias.

O concello dispén, libre de cargas e gravamenes, de todos 0s terreos necesarios para a
execucion das obras, asi como dos permisos e autorizacions, comprometéndose a contratacién
das mesmas, a sla explotacion e ao seu mantemento e conservacion cando menos nos 5 anos

seguintes & sua conclusion.

1.2 DESCRICION DAS OBRAS.

As obras que a continuacion se describiran posten a cualificacién de obras finalistas, é decir,
gue no momento da certificacién final cumplirdn os obxectivos e funcions para os cales foron
escollidos e aprobados como se sinala no ANEXO Il no certificado de obra completa.

Como se sinalou anteriormente, os traballos a realizar repartense por 2 parroquias, se ben
dentro destas, ubicanse en distintos puntos, polo que a continuacion evaluaremos cada unha
delas por separado e en funcion das necesidades especificas a satisfacer.

As coordenadas do replanteo dos viais afectados indicanse no correspondente ANEXO I:
CARACTERISTICAS DAS OBRAS.

ACTUACION 1. Camifio de Castifieiras Verdes as Pantigueiras.
Lonxitude total: 3.746 m./Largo medio: 7,00 m.
Recheo localizado, segun tramos e fallas no firme existente, e aglomerado en quente.

Llimpeza de ambolos dous fochos.
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Concello de Lourenza

1.3 CONCLUSION

Co exposto na presente memoria e nos anexos que complementan este PROXECTO DE
EXECUCION, asi coma os planos e orzamento, considéranse definidos os traballos para a
correcta execucion dos mesmos. Polo tanto elévase aos organismos competentes para a sta

tramitacion e aprobacion se procede.
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2. PLANOS.
PLANO XERAL

PLANO 1. Camifio de Castifieiras Verdes as Pantigueiras.
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Concello de Lourenza

3. ORZAMENTO.
Os prezos unitarios no contrato para cada unidade de obra cubriran tédolos gastos efectuados
para a execucion material da unidade correspondente: costes de materiais, maquinaria e man

de obra vixentes na zona, medios auxiliares e costes indirectos.

3.1 RESUMO DO ORZAMENTO
Aplicando os prezos asi obtidosasmedicions efectuadas nasobras, obtense o orzamento que se

inclie no documento que se resumen a continuacion:

Orzamento de Execucién Material 104.694,43 €

13% GG 13.610,28 €

6% GG 6.281,67 €
ORZAMENTO SEN IVE 124.586,38 €
21% IVE 26.163,14 €
ORZAMENTO TOTAL DE LICITACION 150.749,52 €

O orzamento total de licitacion ascende & cantidade de CENTO CINCUENTA MIL
SETECENTOS CORENTA E NOVE EUROS E CINCUENTA E DOUS CENTIMOS.

3.2 PRAZO DE EXECUCION

O prazo de execucion das obras programadas estimase en tres meses, contados a partires da

data da firma da iniciacion dos traballos.
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Concello de Lourenza

4. ANEXOS.
ANEXO I. Certificado de obra completa.
ANEXO Il. Xustificacién dos prezos.
ANEXO lll. Estudo Basico de Seguridade e Saude.
ANEXO IV. Plan de xestion de residuos.
ANEXO V. Prego de condicions.
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ANEXO I. Certificado de obra completa.




Concello de Lourenza

CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

MARTA SANCHEZ SEIVANE, autora do proxecto de execucion de PROXECTO DE MELLORA
DE VIAS MUNICIPAIS: CAMINO DE CASTINEIRAS VERDES AS PANTIGUEIRAS

DECLARA:
Que o proxecto promovido polo Concello de Lourenza relativo a mellora e mantemento de
camifios municipais, refirese a unha obra completa susceptible de ser posta en servizo ao

remate da realizacion dos traballos.

E para que asi conste e surta os efectos oportunos, expidese o presente certificado.
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Concello de Lourenza

ACTA DE REPLANTEO E CERTIFICADO DE VIABILIDADE

MARTA SANCHEZ SEIVANE, autora do proxecto de execucion de PROXECTO DE MELLORA
DE VIAS MUNICIPAIS: CAMINO DE CASTINEIRAS VERDES AS PANTIGUEIRAS

CERTIFICA:

Que ven de efectuarse o replanteo previo da obra, comprobando a realidade xeométrica da
mesma, a disponibilidade dos terreos precisos para a sla normal execucion e a de cantos
supostos figuran no proxecto aprobado e son basicos para a celebracion do contrato destas
obras unha vez adxudicadas polos tramites correspondentes.

Que as obras non se iniciaron.

Que polo exposto, é viable a execuciéndesteproxecto.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE

Concello de Lourenza
Praza do Conde Santo-Vilanova , s/n, Lourenza. 27760 Lugo. Tfno: 982121006. Fax: 982121506

Cod. Validacion: E2Z7FEP7PYW7Y4THYTDKOQF6L | Verificacion: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 12 de 91



16 ap €| eulbed | euonsen 0o1|gndse ewlojele|d g] spsep 8jusawWedlueljos|s opewll ojuswnooq
/1e6°01U0.108|9PS BZUSINOSPO|99U0O//:dNY :UQIOEIYLBA | T9FDBMALAHLYALMALLdI4/Z23 (UGIOEPIIEA "POD

Concello de Lourenzéa
Concello de Lourenza
Praza do Conde Santo-Vilanova , s/n, Lourenza. 27760 Lugo. Tfno: 982121006. Fax: 982121506

ANEXO II. Xustificacién dos prezos.




RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

EUROS

%

C05 TRAVESIA DA MARINA E AVENIDA DE MONDONEDO. .......coouvoveieeeiteeseeeeeee oo

104.694,43 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 104.694,43
13,00% Gastos generales.............c.covernns 13.610,28
6,00% Beneficio industrial........................ 6.281,67
SUMA DE G.G. y B.l 19.891,95
21,009 LV.A. .. 26.163,14
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 150.749,52
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 150.749,52

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y

DOS CENTIMOS

Lourenzd, a 21 de marzo de 2019.

El promotor La direccion facultativa

21 de marzo de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C05 TRAVESIA DA MARINA E AVENIDA DE MONDONEDO
CMF.01 m2 Barrido de firme por medios mecanicos
Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso
manual.
1 2.565,00 7,00 17.955,00
17.955,00 0,44 7.900,20
CMF.05 m2 Firme aglomerado en quente D-12 e=5 cm
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e
compactado, incluso rega de adherencia con 1Kg. de emulsion tipo ECR-2.
1 2.565,00 7,00 17.955,00
17.955,00 5,03 90.313,65
DRO m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos) inc carga e transp
Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluindo carga e transporte a v ertedoiro.
1 3.746,00 3.746,00
3.746,00 1,73 6.480,58
TOTAL CAPITULO C05 TRAVESIA DAMARINA E AVENIDA DE MONDORNEDO..........coovoeeeeeeeeseeeesesere s 104.694,43
TOTAL .ttt ettt s 8 b bbb SRR E £t ARt bbbt bt 104.694,43

21 de marzo de 2019
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Concello de Lourenza

ANEXO IlIl. Estudo Basico de Seguridade e Saude.

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE
DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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Concello de Lourenza

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

‘ P.E.C. = P.E.M.+GastosGenerales+Beneficio Industrial+ 1% I.V.A. = [127.749,52 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente

| Plazo de ejecucion previsto = | 180 dias

‘ NUmero de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = ‘ 5

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra)

‘ NUmero aproximado de jornadas ‘ 400

d) No es una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico
deberd precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- ldentificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.

- Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
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Concello de Lourenza

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).

- Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el
Anexo Il.

- Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales
son:

Mejora de firmes

Situacion Concello de Lourenza
Poblacion Concello de Lourenza
Promotor Concello de Lourenza
Arquitecto Marta Sanchez Seivane

Coordinador de Seguridad y Salud | A designar por el promotor

Presupuesto de Ejecucion Material | 104.694,43 €

Duracién de la obra 6 meses

N° méaximo de trabajadores 5

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

variable
Topografia del terreno variable
Tipo de suelo variable
Edificaciones colindantes variable
Suministro E. Eléctrica Si
Suministro de Agua Si
Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Movimiento de tierras no
Cimentacion y estructuras no
Cubiertas no
Albafiileria y cerramientos no
Acabados Si

Instalaciones no

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los
servicios higiénicos siguientes:
- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.
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- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o
fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razon de una ducha por cada 10 trabajadores o
fraccion.

- Retretes a razon de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de
superficie minima 1,20m2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material
de primeros auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apoésitos adhesivos, torniquete,
antiespasmadicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termémetro, tijeras,
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) 6 Km
Asistencia Especializada (Hospital) 36 Km

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

Grulas-torre Hormigoneras
Montacargas x| Camiones

Magquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos
Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y
sus caracteristicas mas importantes:

J Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa
méviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos
Los pescantes seran preferiblemente metalicos
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente
Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad

J Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente
apoyados Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente
Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas
Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados
Correcta disposicion de las plataformas de trabajo
Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo
Uso de cinturén de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el montaje y

desmontaje
J Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
J Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.

Separacion de la pared en la base = ¥4 de la altura total

ﬂ Instalacién eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
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Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 ochmios

2 RIESGOS LABORALES

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
x | Derivados de la rotura de instalaciones x| Neutralizacién de las instalaciones
existentes existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta Corte del fluido, puesta a tierra 'y
|_|tension |_|cortocircuito de
aéreas 0 subterraneas los cables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan
a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en
las que ésta puede dividirse.

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o golpes contra objetos

XXX X|X| X

Fuertes vientos

x

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extrafios en los 0jos

X | Sobreesfuerzos

X | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra Permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
X | Huminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente
X | Sefializacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente
X| Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura >2 m. Permanente
X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
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X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o edif. Permanente
colindantes

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente

X | Evacuacion de escombros Frecuente

X | Escaleras auxiliares Ocasional

X | Informacién especifica Para riesgos concretos

X | Cursos y charlas de formacién Frecuente
Grula parada y en posicion veleta Con viento fuerte
Grula parada y en posicion veleta Final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

X | Cascos de seguridad Permanente

X | Calzador protector Permanente

X | Ropa de trabajo Permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo

X | Gafas de seguridad Frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco Ocasional

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los

riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

No ha lugar

En proximidad de lineas eléctricas de alta
tension

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

No ha lugar
Con exposicion a riesgo de ahogamiento
por inmersion
Que impliquen el uso de explosivos No ha lugar
Que requieran el montaje y desmontaje de No ha lugar

elementos prefabricados pesados
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3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Explosion de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacién de instalacion eléctrica o por acumulacién de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

XX XXX X X X X | X X XX X

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

X| X[ X[ X

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

x| X| X

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de
ventanas

X| Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas

4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos
Laborales. BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales. BOE 31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion. BOE 31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevencion ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad
industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por
procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la
gue se ordena la publicaciéon del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administracién-Sindicatos de adaptacién de la legislacion de prevencion de
riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo valido el Titulo Il que comprende los articulos desde el
n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77,
0O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. BOE: 16/3/1971.SE DEROGA, con la excepcioén indicada, los capitulos | a V y VIl del
titulo 11, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el
trabajo. BOE 13/10/86. Correccion de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion
de obras fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE
14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
gruas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones
mecanicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensionl. BOE 18/9/2002
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Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos
elevadores para obras. BOE: 14/6/1977

Resolucién de 25 de julio de 1991, de la Direccidon General de Politica Tecnoldgica, por
la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC
incluida en la instruccién técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de
Aparatos de elevacion y manutencién referente a ascensores electromecénicos,
modificada por orden de 11 de octubre de 1988.

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién técnica
complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion
referente a ascensores electromecénicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de
Prevencion de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion. BOE: 31/07/97

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccién
de errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacion y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccién personal de trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccion General de Trabajo por la que
se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metélicos.
BOE 30/12/1974

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccion de errores:
BOE 22/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de
errores en BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccion de errores en BOE 25/10/1975

Resoluciéon de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma
técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
BOE 12/2/1980. Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacion BOE
17/10/1983.
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Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975.
Correccion de erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: normas
comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccion de errores: BOE
29/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccion de vias respiratorias: filtros
mecanicos. BOE 8/9/1975. Correccién de errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias:
mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccién de errores: BOE 31/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros
quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccién de errores: BOE
1/11/1975

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997.
Se Maodifican: los anexos |y Il y la disposicion derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE
13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. BOE 13/11/2004

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la
Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el
convenio colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:
Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio,
inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta
obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacién de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra
velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada til o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de
ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo
de herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las
normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios
generalmente admitidos.

5.1.3 Empleo y conservacion de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:
Se tendrd preferente atencién a los medios de proteccion personal.
Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Gtil desechandose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizaciéon de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de
la duracion prevista.
Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de
homologacioén, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.
b) Protecciones colectivas:
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién
de los elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y
colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de
Seguridad de la Empresa Constructora.
Se especificardn algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademas de lo
indicado en las Normas Oficiales:
- Vallas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos
metalicos y con patas que mantengan su estabilidad.
- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los
camiones circularan lo mas cerca posible de éste.
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- Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo
estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimetrales:
La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacién
de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a5,00 m., excepto en casos
especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se
anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de
nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad sera de
poliamida y los médulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de
poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad,
ancladas al perimetro de los forjados.

- Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias.
Se sujetaran a un armazoén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta
inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el
forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco. Resistencia segun
dimension del hueco.

- Cables de sujecion de cinturén de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién
protectora.

- Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:
Consistird en armazoén, techumbre de tablon y se colocara en los espacios
designados para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se
vallara la planta baja a excepcidn de los modulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su
perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las
plantas.

- Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

- Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte
de cargas con dimensiones previstas. Dispondra de barandillas laterales y
estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablon de reparto. Calculo
estructural segiin acciones a soportar.

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad
y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa
y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.
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5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra

podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera

desarrollar las siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

»= Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del

Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio
sistema de ejecucidon de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser
modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién de la
Direccion Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:
1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

»= La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

* La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.
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= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

*» La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

= El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

*» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas
en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan

y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los

trabajadores autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

= El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

»= La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.
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7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autébnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y
salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a
los representantes de los trabajadores.

5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en
su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes
de los trabajadores.

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

510 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:
Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a:
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién
Comité de Seguridad y Salud:
Es el organo paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las
empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:
- Se reunira trimestralmente.
- Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevencion de la Empresa.
- Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.
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511 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el

gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad,

las circunstancias o cualquier riesgo.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A MARXE
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ANEXO V. Plan de xestion de residuos.




Justificacion del Real Decreto 105/2008 de residuos

ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores
de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria, habida
cuenta de que tienen la consideracién de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VII.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m?
de los residuos de la construccion y demolicion que se generaran en la obra
codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y
otras operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.(en fase de ejecucion de proyecto)

Valoracién del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto MEJORA DE VIAS MUNICIPALES
Situacion CONCELLO DE LOURENZA
Promotor CONCELLO DE LOURENZA

Proyectista/s MARTA SANCHEZ SEIVANE
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Justificacion del Real Decreto 105/2008 de residuos

Identificacién de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de
conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE yapartado 4 del articulo 1 de la
Directiva 91/689/CEE.
Los residuos sefalados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la
Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos

peligrosos.
Caédigo

08

08 01 11*

08 01 12

08 01 17*

08 01 18

15

150101
150102
150103
1501 04
150107

15 02 02*

17

170101
170102
170103

17 01 06*

170201
17 02 02
17 02 03

17 02 04*

17 03 01~
17 03 02
17 03 03*
170401
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*

17 04 10*

170411
17 06 01*

17 06 03*

Descripcion
Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucién y utilizacién
de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresién.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01
11
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de
los especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtracion y ropas de protecciéon no especificados en
otra categoria.

Envases de papel y carton.
Envases de plastico.
Envases de madera.
Envases metalicos.
Envases de vidrio.

Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas
protectoras.

Residuos de la construcciéon y demolicion (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)

Hormigon.
Ladrillos.
Tejas y materiales ceramicos.

Mezclas o fracciones separadas de hormigon, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos que contienen sustancias peligrosas.

Madera.

Vidrio.

Pléastico.

Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan
contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
Alquitran de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, laton.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estafio.

Metales mezclados.

Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras
sustancias peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10
Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.

m3
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Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y
1706 04 17 06 03.
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6). - -
17 08 01~ Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas. - -
17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01 — —
17 09 01~ Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio. - -
Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por
17 09 02 ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de L L
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).
17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos L L
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos de los L L

especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada
mediante una construccion convencional, han permitido establecer los siguientes valores
medios, en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las
cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada

0,01500 m*/m? construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m*/m? construido (encofrado metalico)

cerramientos | 0,05500 m*m? construido

acabados 0,05000 m*/m? construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos
producidos.

. Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para
este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alla de las que
implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran
con precaucion y preferiblemente se retirardn de la obra a medida que se vayan empleando.EI
Constructor se encargard de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al
“gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar
con los subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados
por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestién posterior.

Il Operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacion a que se destinaran los

residuos que se generaran en la obra.
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El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma
de gestion méas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion
en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Caédigo Operacion Sl NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracion en tierra X
D11 Incineracion en el mar X
R VALORIZACION
R1 Utilizacion priqcipal como combustible o como otro medio de

generar energia

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metélicos
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o

una mejora ecologica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran
0 no en la presente obra:

Destino Operacion Sl NO
REUTILIZACION (marcar con X)

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, X

distintas a las especificadas en el codigo 17 01 06

Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los

especificados en el codigo 17 08 01

Relleno

Relleno

V. Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posteriorvalorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que deotro
modo causaria su contaminaciéon. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizaciondel
mismo mediante la construccién de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente,para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: sedeben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmenteinflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la olgra, cuando seaplican
criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m”.
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V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y

otras operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacién de los elementos
de almacenamiento de residuos, manejo, separacién y operaciones de entrada y salida del
perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico
paraeste tipo de residuos.

VI. Valoracién del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestion de residuos es desestimable de acuerdo a lo expuesto
anteriormente.
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CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los
diferentes oficios, necesarios para la total realizaciéon del proyecto,
incluidos todos los materiales y medios auxiliares, asi como la definicion
de la normativa legal a que estan sujetos todos los procesos y las
personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos
criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras
realizadas.

DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacién de las
obras son, junto con el presente Pliego de Condiciones, la Memoria
Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La Direccién Facultativa podra
suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios
a lo largo de la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que
estard en todo momento en la obra, podra fijar cuantas 6rdenes o
instrucciones crea oportunas con

indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccion, asi como la del
"enterado"” del contratista, encargado o técnico que le represente.
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regiran por las
del Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direccion General de
Arquitectura.

CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA

Art.1.1 Direccion

El arquitecto ostentard de manera exclusiva la direccién y coordinacion
de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le
correspondera realizar la interpretacion técnica, econémica y estética
del Proyecto, asi como establecer las medidas necesarias para el
desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y
modificaciones precisas.

Art.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que la Direccién Técnica encontrase razones fundadas
para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en obra
ejecutada, ordenard efectuar, en cualquier momento y previo a la
recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el
reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso
de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolicién y
reconstruccién correran por cuenta del contratista, y, en caso contrario,
del propietario.

Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto

El proyecto serd inalterable salvo que el Arquitecto renuncie
expresamente a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de
prestacion de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y
condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga
alteracion o modificacién de los documentos del Proyecto sin previa
autorizacion escrita de la direccion técnica podra ser objeto de
demolicién si ésta lo estima conveniente, pudiéndose llegar a la
paralizacion por via judicial. No servira de justificante ni eximente el
hecho de que la alteracién proceda de indicaciéon de la propiedad,
siendo responsable el contratista.

Art.1.4 Competencias especificas

La Direcciéon Facultativa resolvera todas las cuestiones técnicas que
surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los
materiales y ejecucion de unidades de obra, prestando la asistencia
necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También
estudiara las incidencias o problemas planteados en las obras que
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su
modificacion, tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
Asimismo, la Direccién Facultativa redactara y entregard, junto con los
documentos sefialados en el Capitulo 1, las liquidaciones, las
certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a la
recepcion provisional y definitiva, y, en general, toda la documentacion
propia de la obra misma. Por Ultimo, la Direccién Facultativa vigilara el
cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobara las
alineaciones y replanteos, verificard las condiciones previstas para el
suelo, controlara la calidad de los materiales y la elaboracién y puesta
en obra de las distintas unidades.

EPIGRAFE 2°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art.2.1 Definicién

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la
obra.

Art.2.2 Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente
por el Contratista con capacidad suficiente para ostentar la
representacion de éste y organizar la ejecucién de la obra. Dicho

delegado debera poseer la titulacién profesional adecuada cuando,

dada la complejidad y volumen de la obra, la Direccién Facultativa lo
considere conveniente.

Art.2.3 Personal

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista

seran adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido
encomendadas.

Art.2.4 Normativa

El contratista estara obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la
normativa vigente en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene

en el trabajo.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E.
25.10.97), por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad

y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de

8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales, y segun las
caracteristicas de cada obra, debera en su caso realizarse el Estudio de
seguridad e Higiene, que servir4 para dar las directrices basicas a la
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo

de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo

el control de la Direccién Facultativa.

Art.2.5 Conocimiento y modificacién del Proyecto

El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus documentos,
solicitando en caso necesario todas las aclaraciones que estime
oportunas para la correcta interpretacion de los mismos en la ejecucion

de la obra. Podra proponer todas las modificaciones constructivas que

crea adecuadas a la consideracion del Arquitecto, pudiendo llevarlas a

cabo con la autorizacién por escrito de éste.

Art.2.6 Realizacion de las obras

El contratista realizard las obras de acuerdo con la documentacion de
Proyecto y las prescripciones, 6rdenes y planos complementarios que la
Direccion Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la
recepcion de la misma, todo ello en el plazo estipulado.

Art.2.7 Responsabilidades

El contratista es el Gnico responsable de la ejecucién de los trabajos que

ha contratado y, por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados,
pudieran existir. También serd responsable de aquellas partes de la

obra que subcontrate, siempre con constructores legalmente
capacitados.

Art.2.8 Medios y materiales

El contratista aportar4 los materiales y medios auxiliares necesarios

para la ejecucion de la obra en su debido orden de trabajos. Estara
obligado a realizar con sus medios, mate-riales y personal, cuanto
disponga la Direccion Facultativa en orden a la seguridad y buena
marcha de la obra.

Art.2.9 Seguridad

El contratista serd el responsable de los accidentes que pudieran
producirse en el desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los

dafios que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este

sentido estara obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas
vigentes.

Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista

El contratista debera someter a la aprobacion de la Direccion 10S planos s
generales y de detalle correspondientes a:
a) Caminos y accesos.

b) Oficinas, talleres, etc.

c) Parques de acopio de materiales. _—
d) Instalaciones eléctricas, telefénicas, de suministro de agua y de—
saneamiento. —_—
e) Instalaciones de fabricacion de hormigén, mezclas bituminosas
elementos prefabricados, etc.

f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucion de
la obra.

EPIGRAFE 3. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA
PROPIEDAD

Art.3.1 Definicion

Es aquella persona, fisica o juridica, publica o privada que se propone!
ejecutar, dentro de los cauces legalmente establecidos, una oObro—
arquitectonica o urbanistica. —
Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado
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técnico adecuado del Proyecto y de su ejecucion material, dentro de 1aS m—
limitaciones legales existentes. —
Art.3.3 Interrupcion de las obras

La Propiedad podra desistir en cualquier momento de la ejecucion d
las obras de acuerdo con lo que establece el Cédigo Civil, sin perjuici
de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.

Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanistica

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo
Ordenacién Urbana, la propiedad estara obligada al cumplimiento de;
todas las disposiciones sobre ordenacién urbana vigentes, no pudiendo
comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de
los organismos competentes. Debera comunicar a la Direccion:
Facultativa dicha concesion, pues de lo contrario ,ésta podra paralizal

il
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

las obras, siendo la Propiedad la Unica responsable de los perjuicios
que pudieran derivarse.

Art.3.5 Actuacion en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendra de ordenar la ejecucién de obra alguna o la
introduccion de modificaciones sin la autorizacion de la Direccion
Facultativa, asi como a dar a la Obra un uso distinto para el que fue
proyectada, dado que dicha modificacion pudiera afectar a la seguridad
del edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del
Proyecto.

Art.3.6 Honorarios

El propietario est& obligado a satisfacer en el momento oportuno todos
los honorarios que se hayan devengado, segun la tarifa vigente, en los
Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales
realizados a partir del contrato de prestacion de servicios entre la
Direccion Facultativa y la Propiedad.

CAPITULO Il )
CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista

El Contratista debera percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, previa medicion realizada conjuntamente por éste y la
Direccion Facultativa, siempre que aquellos se hayan realizado de
acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que
rijan en la ejecucion de la obra.

Art.1.2 Fianza

Se exigird al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecucion
de las obras con-tratadas que se fije en el Contrato, que le sera devuelto
una vez finalizado el plazo de garantia, previo informe favorable de la
Direccion Facultativa.

EPIGRAFE 2°. CRITERIOS DE MEDICION

Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto

Se seguiran los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de
mediciones.

Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto

Se efectuard su medicion, salvo pacto en contrario, segun figura en el
Pliego General de Condiciones de la Edificacion de la Direccién General
de Arquitectura.

EPIGRAFE 3°. CRITERIOS DE VALORACION

Art.3.1 Precios Contratados

Se ajustaran a los proporcionados por el Contratista en la oferta.

Art.3.2 Precios contradictorios

De acuerdo con el Pliego General de Condiciones de la Edificacion de la
D.G.A., aquellosprecios de trabajos que no figuren entre los
contratados, se fijaran contradictoriamente entre la Direccion Facultativa
y el Contratista, presentandolos éste de modo descompuesto y siendo
necesaria su aprobacion para la posterior ejecucién en obra.

Art.3.3 Partidas alzadas a justificar

Su precio se fijara a partir de la mediciéon correspondiente y precio
contratado o con la justificacion de mano de obra y materiales utilizados.
Art.3.4 Partidas alzadas de abono integro

Su precio esta contenido en los documentos del Proyecto y no seran
objeto de medicion.

Art.3.5 Revision de Precios

Habra lugar a revisién de precios cuando asi lo contemple el Contrato
suscrito entre la Propiedad y el Contratista, dandose las circunstancias
acordadas, y utilizdndose las férmulas polinémicas que figuren en
Proyecto.

CAPITULO Il
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. RECEPCION DE LA OBRA

Art.1.1 Recepcion de las obras

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, la Direccion Facultativa las dara por
recibidas y se entregaran al uso de la propiedad, tras la firma de la
correspondiente Acta. Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las mismas
sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiera efectuado, podrda concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Art.1.2 Plazo de garantia

A partir de la firma del Acta de Recepcién comenzara el plazo de
garantia, cuya duracion serd la prevista en el Contrato de obras, y no
podra ser inferior a un afio salvo casos especiales. Durante dicho plazo

el contratista estara obligado a subsanar los defectos observa-dos en la
recepcion y también los que no sean imputables al uso por parte del
propietario.

Art.1.3 Medicion general y liquidacion de las obras

La liquidacion de la obra entre la Propiedad y el Contratista debera
hacerse de acuerdo con las certificaciones que emita la Direccion
Facultativa aplicando los precios y condiciones econémicas del contrato,
dentro de los seis meses siguientes desde el acta de recepcion.

Art.1.4 Devolucién de la fianza

Una vez finalizado el plazo de garantia y estando las obras en perfecto
estado y reparados los defectos que hubieran podido manifestarse
durante dicho plazo, el Contratista hara entrega de las obras, quedando
relevado de toda responsabilidad, excepto las previstas en el Cédigo
Civil, y el Art.149 de la Ley 13/95 y procediéndose a la devolucién de la
fianza.

Art.1.5 Certificacion final

Acabada la obra, la Direccién Facultativa emitira el Certificado Final de
Obra, visado por los correspondientes Colegios Profesionales.

EPIGRAFE 20, NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentacion
El contratista estd obligado a cumplir la reglamentacion vigente en el
campo laboral, técnico y de seguridad e higiene en el trabajo.

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

0. DEFINICION
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y
convenientemente nivelado, como fase preparativa a su urbanizacion.

0.1. CONCEPTOS BASICOS

Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder urbanizar

sobre ellos.

Explanaciones: Ejecucion de desmontes y terraplenes para obtener en

el terreno una superficie regular definida por los planos donde habran de
realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o
simplemente para formar una explanada.

Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolicion total o parcial de
elementos constructivos.

Vaciados: Excavacién a cielo abierto realizada con medios manuales y/o
mecanicos, que en todo su perimetro queda por debajo del suelo, para

anchos superiores a dos metros.

Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensién y
compactacion de suelos procedentes de las excavaciones y préstamos.
Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a g
contencion del terreno. —
Drenajes: Sistemas de captacion de aguas del subsuelo para proteCC|on=
contra la humedad de obras de urbanizacion. —
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierrasmmmm——
sobrantes de la excavacién y los escombros. _—
Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para=
conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura 0em——
0,60 m a mas 2,0 m con medios mecanicos y una compactacion de|smmm—
95% PM. —
Terraplenado y compactacion de tierras y aridos: Conjunto de
operaciones de tendido y compactacion de tierras, utilizando zahorra o

suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir UN o —
plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100
cm, como maximo, y con una compactacion del 95% PN. —_—
Escarificacion y compactaciéon de suelos: Conjunto de operaciones:
necesarias para conseguir la disgregacion del terreno y poster|or=
compactacion, hasta una profundidad de

30 cm a 100 cm, como maximo, y con medios mecanicos.
Repaso y compactacion de tierras: Conjunto de operaciones necesarias s
para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de m——
pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una.
compactacion del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100%.
PN.

Apuntalamientos y entibaciones: Colocacion de elementos O m—
apuntalamiento y entibacién para comprimir las tierras, para Cielo———
abierto, zanjas o pozos, para una proteccion del 100%, con madera O=—
elementos metalicos.
Hinca de tubos por empuje horizontal: Introduccion en el terreno,
mediante el empuje de un gato hidraulico o con un martillo NEUMAtiCO mmmmm—
de una cabeza de avance seguida de los elementos de tuberia de 80—

htlp://concelIodeIourenza.sedelectronica.gal/

i

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 44 de 91

Cad. Validacion: E2Z7FEP7PYW7Y4THYTDKOQF6L | Veriﬁca



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

mm hasta 200 mm de didmetro, con excavacion mediante barrena
helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.
Transporte de taludes en roca: Ejecuciéon de una pantalla de taladros
paralelos coincidiendo con el talud proyectado, suficientemente
proximos entre si, para que su voladura produzca una grieta coincidente
con el talud.

1. DEMOLICIONES
1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Demolicion de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman
parte de los elementos de vialidad, con medios mecanicos, martillo
picador o martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra
natural, de hormigén, de loseta de hormigén, de adoquines o de mezcla
bituminosa.

Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigon.

Se ha considerado las siguientes dimensiones:

- Bordillos de 0,6 m hasta méas de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 0,6 m hasta méas de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como maximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Demolicion del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilados de los escombros.

El pavimento estara exento de conductos de instalacion en servicio en la
parte a arrancar, se desmontaran aparatos de instalacién y de mobiliario
existentes, asi como cualquier elementos que pueda entorpecer los
trabajos de retirada y carga de escombros.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en funcién de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de
material.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

La parte a derribar no tendra instalaciones en servicio.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada.
Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posibles a
los afectados.

Se evitard la formacién de polvo, regando las partes a demoler y a
cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o
cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

La operacién de carga de escombros se realizara con las precauciones
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Bordillo o rigola:

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Pavimento:

m 2 de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

1.2. DEMOLICIONES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Derribo de albafiales, alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores, y
otros elementos que forman parte de una red de saneamiento o de
drenaje, con medios manuales, mecénicos, martillo picador o martillo
rompedor.

Los elementos a derribar pueden ser de hormigén vibroprensado, de
hormigén armado o de ladrillo cerdamico y pueden estar colocados sin
solera o con solera de hormigon.

La carga de escombros puede ser manual o mecanica sobre camién o
sobre contenedor.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Demolicion del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.

- Desinfeccion de los escombros.

- Carga de los escombros sobre el camion.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en funcién de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de
material.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

La excavacion del terreno circundante se hard alternativamente a
ambos lados, de manera que mantengan el mismo nivel.

Se impedira la entrada de aguas superficiales en la zanja.

Estaré fuera de servicio.

Se protegerd los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada.
Cualquier conduccion que empalme con el elemento quedara obturada.
Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

Se evitara la formacioén de polvo, regando las partes a demoler y a
cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o
cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

No se acumularan tierras o escombros a una distancia 2 60 cm de los
bordes de la excavacion.

La operacién de carga de escombros se realizara con las precauciones
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Los escombros se desinfectaran antes de ser transportados.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos, de
retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Albafial, tuberia, interceptar y cuneta:

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Pozo:

m de profundidad segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun las especificaciones de la D.T.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Limpieza, desbroce y excavacion para la formacién de explanacion o

caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales,
mecanicos, martillo picador rompedor

y carga sobre camién.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo

SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, QUE—
tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con maquina T —
escarificadora (no con pico), que tiene un ensa-yo

SPT>50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina),
que presenta rebote en el ensayo SPT.

Limpieza y desbroce del terreno:

Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raices, s
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo demmms
posteriores trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extraccion de raices U
otros elementos se rellenaran con tierras de composicién homogénea y=—————
del mismo terreno.

Se conservaran en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F.
determine.

Explanacion y caja de pavimento:

La excavacién para explanaciones se aplica en grandes superficies, si
que exista ningun tipo de problema de maniobra de maquinas
camiones.

La excavacién para cajas de pavimentos se aplica en superfiCies
pequefias 0 medianas y con una profundidad exactamente definida, Con
ligeras dificultades de maniobra de maquinas o camiones. —
El fondo de la excavacion se dejara plano, nivelado o con la inclinacion
prevista. —
La aportacion de tierras para correcciones de nivel serd minima tierra;
existente y con igual compacidad.
Tolerancias de ejecucion:

n: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/

Explanacion:
- Replanteo +100 mm. —
- Niveles +50". p—
- Planeidad + 40 mm/m. —
Caja de pavimento: —
- Replanteo +50 mm. —
—
—
—
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- Planeidad +20 mm/m.
- Anchura +50 mm.
- Niveles +10".

- 50 mm/m.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos
de construcciones, etc.) se suspenderan los trabajos y se avisara a la
D.F.

No se acumularan las tierras o materiales cerca de la excavacion.
Explanacion:

Las tierras se sacaran de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejaran los
taludes que fije la D.F.

Se extraeran las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.
Caja de pavimento:

La calidad del terreno en el fondo de la excavacion requerira la
aprobacion explicita de la D.F.

Se impedira la entrada de aguas superficiales. Se prevera un sistema de
desagiie con el fin de evitar la acumulacion de agua dentro de la
excavacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Excavacion en zonas de desmonte formando el talud correspondiente,
en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, escarificadora o
mediante voladura y carga sobre camion.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
de SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo

SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina),
que presenta rebote en el ensayo SPT.

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia
organica superior al 5%.

El fondo de la excavaciéon quedara plano, nivelado y con la pendiente
prevista en la D.T. o indicada por la D.F.

Excavaciones en tierra:

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de
maniobrabilidad de maquinas o camiones.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.

Excavaciones en roca:

Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria
convencional.

Tolerancias de ejecucion:

Terreno compacto o de transito:

- Replanteo + 40 mm/n.
- Planeidad < 0,25 %.

+ 100 mm.
- Niveles +50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previsto por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topograficas.

Se debe prever un sistema de desague para evitar la acumulacién de
agua dentro de la excavacion.

No se trabajara simultdineamente en zonas superpuestas.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o
cuando la actuacién pueda afectar a las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de des-prendimiento.

Excavaciones en tierra:

Al lado de estructuras de contencién previamente realizadas, la maquina
trabajara en direccién no perpendicular a ellas y dejara sin excavar una
zona de proteccion de anchura >1 m que se habra de excavar después
manualmente.

Se impedird la entrada de aguas superficiales en los bordes de los
taludes.

Los trabajos de proteccién contra la erosién de taludes permanentes
(mediante cobertura vegetal y cunetas), se haran lo antes posible.

No se acumularan los productos de la excavacion en el borde de la
misma.

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarias.

La excavacion se hara por franjas horizontales.

Excavaciones en roca mediante voladura:

En excavaciones para firmes, se excavara > 15 cm por debajo de la cota
inferior de la capa mas baja del firme y se rellenard con material
adecuado.

La adquisicién, el transporte, el almacenamiento, la conservacioén, la
manipulacién y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regira
por las disposiciones vigentes,

complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su
defecto, fije la D.F.

Se sefializard convenientemente la zona afectada para advertir al
publico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de la descargas, con suficiente antelacion
para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de
barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones tienen
cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenaran estas
cavidades como material adecuado.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen
cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenaran estas
cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desaglie necesarios, para captar y
reconducir las corrientes de agua internas, en los taludes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Excavacion de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier
tipo de terreno con medios mecéanicos o con explosivos y carga sobre
camion.

Se han considerado las siguientes dimensiones:

Zanjas hasta mas de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta mas de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de mas de 4 m de profundidad y més de 2 m de
anchura.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavacion de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo m—

de SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), qUE s——

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o.
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que:
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo

SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina)
que presenta rebote en el ensayo SPT.

Excavaciones en tierra:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.

Excavaciones en roca:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendran las caracteristicas siguientes:
- Anchura <45m.
Pendiente:
- Tramos rectos < 12%.
- Curvas < 8%.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Tramos antes de salir a la via de longitud > 6.
El talud seré el determinado por la D.F. < 6%.
Tolerancias de ejecucion:

- Dimensiones +50 mm.

Excavacion de tierras:

- Planeidad + 40 mm/n.

- Replanteo < 0,25 %.
+ 100 mm.

- Niveles +50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topograficas.

Se debe prever un sistema de desagie para evitar la acumulacién de
agua dentro de la excavacion.

No se trabajara simultdineamente en zonas superpuestas.

Se impedira la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de des-prendimiento.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posibles a
los afectados.

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando
la actuaciéon pueda afectar a las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

Excavaciones en tierra:

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de desprendimiento.

No se acumularan los productos de la excavacion en el borde de la
misma.

En terrenos cohesivos la excavacion de los dltimos 30 cm, no se hara
hasta momentos antes de rellenar.

La aportacién de tierras para correccion de niveles sera la minima
posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.

Se entibara siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F.
La entibacién cumplira las especificaciones fijadas en su pliego de
condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:

La adquisicién, el transporte, el almacenamiento, la conservacion, la
manipulacion, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regira
por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones
que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializara convenientemente la zona afectada para advertir al
publico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos, es necesario avisar de las descargas con suficiente antelacion
para evitar posibles accidente.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de
barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen
cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenaran estas
cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desagiie necesarios, para captar y
reconducirlas corrientes de aguas internas, en los taludes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES DE
TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado
geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a mas 2,0 m con
medios mecanicos y una compactacion del 95% PM.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion del repaso.

- Compactacion de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobacion
explicita de la D.F.

Suelo de zanja:

El fondo de la zanjas quedara plano y nivelado.

El fondo de la excavacién no tendra material desmenuzado o blando y
las grietas y los agujeros quedaran rellenos.

El encuentro entre el suelo y los paramentos quedara en angulo recto.
Explanada:

El suelo de la explanada quedara plano y nivelado.

No quedaran zonas capaces de retener agua.

Taludes:

Los taludes tendran las pendientes especificada en la D.T.

La superficie de talud no tendra material desmenuzado.

Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedaran
redondeados.

Tolerancias de ejecucion:

Suelo de zanja:

- Planeidad + 15 mm/3 m.
- Niveles +50 mm.
Explanada:

- Planeidad + 15 mm/3 m.
- Niveles +30 mm.
Taludes:

- Variacién en el angulo del talud + 2°.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 2°C.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos..

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perimetro de la zona
de actuacion, a los cuales se referiran todas las lecturas topogréficas.
Las zonas inestables de pequefia superficie (bolsas de agua, arcillas
expandidas, turbas, etc.), se sanearan de acuerdo con las instrucciones
de laD.F.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final
unas pasadas sin aplicar vibracion.

Suelo de zanja:

El repaso se hara poco antes de ejecutar el acabado definitivo.

Después de la lluvia no se realizara ninguna operaciéon hasta que la
explanada se haya secado.

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo
clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su substitucion por
un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenaran y estabilizaran hasta
que la superficie sea uniforme.

Se localizaran las éareas inestables con ayuda de un supercompactador
de50t.

La aportacién de tierras para correccion de niveles sera la minima
posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.

Taludes:

El acabado y alisado de paredes en talud se hara para cada profundidad
parcial no mayor de 3 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y ARIDOS
Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra

ejecutada
Conjunto de operaciones de tendido y compactacién de tierras,

utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, pParo—
conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25—

cm hasta 100 cm, como méximo, y con una compactacion del 95% PN.
Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Ejecucion del tendido.

- Humectacion o desecacion de las tierras, en caso necesario.

- Compactacion de las tierras.

Las tierras cumpliran las especificaciones fijadas en su pliego de!
condiciones.

La composicion glanulométrica de las zahorras cumplird las
especificaciones de su pliego de condiciones.

El material de cada tongada tendra las mismas caracteristicas.
Los taludes perimetrales seran los fijados por la D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada por la D.F.

El espesor de cada tongada sera uniforme:

Tolerancias de ejecucion:

Densidad seca (Proctor Normal):

- Ndacleo - 3%.

- Coronacion + 0,0%.

- Valoracion en el angulo del talud +2°.

- Espesor de cada tongada + 50 mm.

Niveles:

- Zonas de viales +30 mm.

- Resto de zonas +50 mm —
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras —

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea;
inferior a 2°C.

La zahorra se almacenara y utilizara de manera que se evite su
disgregacion y contaminacion.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto con las superficie de base o por inclusion de materiales
extrafios, debe procederse a su eliminacion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la
base para el relleno.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topograficas.

El material se extendera por tongadas sucesivas, sensiblemente
paralelas a la rasante final.

Los equipos de transporte y de extendido operaran por capas
horizontales, en todo el ancho de la explanada.

No se extendera ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las
condiciones exigidas.

La aportacion de tierras para la correccion de niveles, se tratara como la
coronacion de un terraplén y la densidad a alcanzar no serd inferior a
del terreno circundante.

Se mantendran las pendientes y dispositivos de desaglie necesarios
para evitar inundaciones.

Una vez extendida la capa, se humedecera hasta conseguir el grado de
humedad 6ptimo, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se
desecara mediante la adicion y mezcla de materiales secos, cal viva u
otros procedimientos adecuados.

Después de la lluvia no se extenderd una nueva tongada hasta que la
Gltima se haya secado o se escarificard afiadiendo la tongada siguiente
mas seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final
unas pasadas sin aplicar vibracion.

Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en ejecucion,
hasta que la compactacioén se haya completado.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posibles a
los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Ejecucioén de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud
proyectado, suficientemente préximos entre si, para que su voladura
produzca una grieta coincidente con el talud.

Las barrenas tienen un diametro de 38 mm hasta 76 mm, y de 2 m
hasta 10 mm de longitud y estan colocadas con una separacién entre
ellas 400 mm hasta 750 mm.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

La seccion excavada tendra las alineaciones previstas en la D.T. o
indicadas por la D.F.

La superficie acabada tendra un aspecto uniforme.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Se debe prever un sistema de desague para evitar la acumulacién de
agua dentro de la excavacion.

Es necesario extraer las rocas suspendidas con peligro de
desprendimiento. La adquisicién, el transporte, el almacenamiento, la
conservacion, la manipulacion, y el uso de

mechas, detonadores y explosivos, se regird por las disposiciones
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o
en su defecto, fije la D.F.

Se sefializara convenientemente la zona afectada para advertir al
publico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de las descargas con suficiente antelacion
para evitar posibles accidentes.

La perforacion se cargara hasta un 75% de su profundidad total. En roca
muy fisurada se puede reducir la carga al 55%.

Una vez colocadas las cargas se taparan las perforaciones para evitar
su expulsion hacia el exterior.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o

cuando la voladura pueda afectar las construcciones vecinas, se

suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.7. ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE SUELOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregacién del
terreno y posterior compactacion, hasta una profundidad de 30 cm a 100
cm, como maximo, y con medios

mecanicos.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion de la escarificacion.

- Ejecucion de las tierras.

El grado de compactacion sera el especificado por la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultan
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

mde superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8. REPASO Y COMPACTACION DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado
geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de una zanja de
menos de 2,0 m de anchura y una compactacion del 90% hasta el 95%
PM o del 95% PM hasta el 100% PN.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topogréficos.

- Ejecucion de repaso.

- Compactacion de las tierras.

El repaso se hara poco antes de completar el elemento.

El fondo quedara horizontal, plano y nivelado.

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formara un
angulo recto.

La aportacion de tierras para correccion de niveles sera minima, de las
misma existentes y de igual compacidad.

Tolerancias de ejecucion:

- Horizontalidad previstas +20 mm/m.
- Planeidad +20 mm/m.
- Niveles +50 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La calidad del terreno después del repaso, requerira la aproba0|on_
—

explicita de la D.F.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de—

construcciones, etc.) se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.9. RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOS LOCALIZADOS
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra—————

ejecutada

Relleno, tendido y compactacién de tierras y aridos, hasta mas de 2 m
de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como maximo y con,
una compactacion del 90% hasta el 95%

hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisén vibrante.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Ejecucion del relleno.

- Humectacion o desecacion, en caso necesario.

- Compactacion de tierras.

Las tongadas tendrdn un espesor uniforme y seran sensiblemente!
paralelas a la rasante.

El material de cada tongada tendra las mismas caracteristicas.

El espesor de cada tongada sera uniforme.

En ningln caso el grado de compactacion de cada tongada sera inferior:
al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel.

(o]
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

La composicion glanulométrica de la grava cumplird las condiciones de
filtraje fijadas por la D.F., en funcion de los terrenos adyacentes y del
sistema previsto de evacuacion de

agua.

Las tierras cumpliran las especificaciones fijadas en su pliego de
condiciones.

La composicion glanulométrica de las zahorras cumplira las
especificaciones de su pliego de condiciones.

Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacién previsto segun la
norma NTL-108/72 (ensayo Préctor Modificado).

Tolerancias de ejecucion:

Zanja:
- Planeidad +20 mm/m.
- Niveles +30 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto
de materiales.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topograficas.

Se eliminaran los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base
para el relleno.

El material se extendera por tongadas sucesivas, sensiblemente
paralelas a la rasante final.

No se extenderd ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las
condiciones exigidas.

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecera hasta
llegar al contenido 6ptimo de humedad, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se
desecara mediante la adicion y mezcla de materiales secos, cal viva u
otros procedimientos adecuados.

Se mantendran las pendientes y dispositivos de desagiie necesario para
evitar inundaciones.

Después de llover no se extendera una nueva capa hasta que la Ultima
esté seca o se escarificara la capa siguiente mas seca, de forma que la
humedad resultante sea la adecuada.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final
unas pasadas sin aplicar vibracion.

Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en ejecucion,
hasta que la compactacioén se haya completado.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Gravas para drenajes:

Se evitara la exposicion prolongada del material a la intemperie.

El material se almacenara y utilizar& de forma que se evite su
disgregacion y contaminacion.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto con la superficie de la base o por inclusiéon de materiales
extrafios es necesario proceder a su eliminacion.

Los trabajos se haran de manera que se evite la contaminacién de la
grava con materiales extrafos.

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de
granulometria diferente, se creara entre ellos una superficie continua de
separacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.10. REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para conseguir un
acabado geométrico, para una profundidad de 1,5 hasta 4 m, como
maximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos de trabajo.

- Ejecucion del repaso.

El repaso se efectuara manualmente.

Se repasara fundamentalmente la parte mas baja de la excavaciéon
dejandola bien aplomada, con el encuentro del fondo y el paramento en
angulo recto.

Tolerancias de ejecucion:

- Dimensiones + 5%.

- Niveles +50 mm.

- Horizontalidad +20 mm/m.

- Aplomado de los paramentos verticales + 2°.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara si llueve o nieva.

Se procedera a la entibacién del terreno en profundidades 3 1,30 m y
siempre que aparezcan capas intermedias que puedan facilitar
desprendimientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS
3.1. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Colocacion de elementos de apuntalamiento y entibacion para
comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una
proteccién del 100%, con madera o elementos metdlicos.

Se considera el apuntalamiento y la entibacion a cielo abierto hasta 3 m
de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m de anchura.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Excavacion del elemento.

- Colocacion del apuntalamiento y entibacion.

La disposicion, secciones y distancias de los elementos de entibado
seran los especificados en la D.T. o en su defecto, las que determine la
D.F.

El entibado comprimira fuertemente las tierras.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de manera
que no se produzcan desplazamientos.

Al finalizar la jornada quedaran entibados todos los paramentos que lo
requieran.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El orden, la forma de ejecucion y los medios a utilizar en cada caso, se
ajustaran a lo indicado por la D.F.

Cuando primero se haga toda la excavacion y después se entibe, la
excavacion se hara de arriba hacia abajo utilizando plataformas
suspendidas.

Si las dos operaciones se hacen simultineamente, la excavacion se
realizard por franjas horizontales, de altura igual a la distancia entre
traviesas méas 30 cm.

Durante los trabajos se pondra la maxima atenciéon en garantizar la
seguridad del personal.

Al finalizar la jornada no quedaran partes realizados, particularmente
después de lluvias, nevadas o heladas y se reforzaran en caso
necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

4. TRANSPORTE DE TIERRAS

—

4.1. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS —
—

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de 0Obra g

ejecutada

Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el

tiempo de espera para la carga manual o mecéanica sobre dimper,

camioén, mototrailla o contenedor con un recorrido maximo de 2 km

hasta 20 km.

Dentro de la obra:

Transporte de tierras procedentes de excavacion o rebaje entre dos=

puntos de la misma obra.

Las areas de vertedero de estas tierras seran las definidas por la D.F.

El vertido se hara en el lugar y con el espesor de capa indicados.

Las caracteristicas de las tierras estaran en funcion de su uso,

cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y sera

necesaria la aprobacion previa de la D.F.

Los vehiculos de transporte llevaran los elementos adecuados par

evitar alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre Ve

pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. —

Al vertedero: —

Se transportardn al vertedero autorizado todos los materiales———

procedentes de la excavacién que la D.F. no acepte como Utiles, O

sobren.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La operacion de carga se hara con las precauciones necesarias parogm

conseguir unas condiciones de seguridad suficiente. —

El transporte se realizara en un vehiculo adecuado, para el material que —

se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su

desplazamiento correcto.

Durante el transporte las tierras se protegerdn de manera que NO S

produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Dentro de la obra:

El trayecto cumplird las condiciones de anchura libre y pendiente
adecuadas a la maquina a utilizar.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.

Tierras:

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los
criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavaciones en terreno de transito 25%.

Roca:

- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.

Escombro:

- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5. SUMINISTRO DE TIERRAS
5.1. SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Suministro de tierras de aportacion seleccionada, vegetal seleccionada,
refractaria, adecuada o tolerable.

Las caracteristicas de las tierras estaran en funcion de su uso,
cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y sera
necesaria la aprobacion previa de la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los
criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavaciones en terreno de transito 25%.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6. EXCAVACIONES EN TUNELES
6.1. EXCAVACIONES EN TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Excavacion de tunel de 10 m?hasta 80 m’de seccion, en terreno flojo,
compacto o roca y excavacion manual en galeria, en terreno flojo,
compacto o roca, por medio de escudo, explosivo, topo, medios
mecénicos o rozadora.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Ejecucion de la excavacion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

La seccion excavada tendra las alineaciones previstas en la D.T. o
indicadas por la D.F.

Los alrededores de la excavacién no quedaran alterados de forma
apreciable.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajar4d en el interior del tinel con temperatura > 33°C,
mensuradas segun la ITC 04.7.05 del capitulo IV del “Reglamento de
Obras Basicas de Seguridad Minera”.

En la excavacion en galeria, no se trabajara con lluvia, nieve o viento
superior a los 60 Km/h.

Hay que hacer un proyecto completo de reconocimiento del terreno
antes de empezar los trabajos.

La metodologia que se utilizar4 para la excavacion, se establecerd a
partir del cuadro general de excavacion-sostenimiento de la D.T.

Se establecerd un programa de actividades para cada tipo de terreno,
que sirva de control y seguimiento de cada operacion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previsto por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topograficas.

Se efectuara un seguimiento de la deformacién del macizo, mas intenso
cuanto mas heterogénea sea su estructura geotécnica.

Durante los trabajos se pondra la maxima atenciéon en garantizar la
seguridad del personal.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.
Excavacion mediante explosivos:

La adquisicién, el transporte, el almacenamiento, la conservacion, la
manipulacién y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regira
por las disposiciones vigentes, completadas con las instrucciones que
figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializara convenientemente la zona afectada para advertir al
publico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de las descargas con suficiente antelacion
para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de
barrenar si los considera peligrosos.

El tiempo transcurrido entre la excavacion y la realizacién completa del
sostenimiento, sera < 24 h o al especificado por la D.F.

Excavacion mediante rozadora:

Se iniciara la perforacion por el centro de la seccion

Se mantendran himedas las superficies de excavacion para refrigerar el
elemento de corte y evitar la formacién de polvo.

Excavaci6n mediante topo:

Pendientes maximas de trabajo del topo en la excavacion:

- Longitudinal en subida < 45°,

- Longitudinal en bajada <17°.

- Transversal (inclinacion de la plataforma) < 7°.

El topo estard inmovilizado y debidamente sujetado durante la
excavacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6.2. APUNTALAMIENTOS ESPECIFICOS PARA TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Montaje y colocacion de pares deslizantes metélicos de 16,5 kg/m hasta

29 kg/m, para comprimir las tierras de la excavacién, con un perimetro

de 8 m hasta 22 m.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Colocacion del apuntalamiento.

- Colocacion de los elementos de arrastramiento.

El entibado comprimira fuertemente las tierras, por el sistema de
ejecucion que se haya adoptado.

Las bridas permitiran el deslizamiento de los perfiles cuando la presion

del terreno sobre la cercha consiga el valor de calculo.

Los cuadros quedaran aplomados, ajustados a la geometria de la
seccién y perpendiculares al eje de la galeria.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de manera

que no se produzcan desplazamientos.

Las partes componentes de los cuadros quedaran ligadas entre ellas.

Los cuadros iran arriostrados por tresillones en la direccion de la galeria. mm—
Los tresillones se colocaran a una distancia suficiente de la brida Para
no interferir en el deslizamiento de los perfiles, en ningin caso se———
colocaran sobre las bridas.

Solape de perfiles en las uniones > 50 cm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El orden, la forma de ejecucién y los medios a utilizar, se ajustaran a |
indicado por la D.F.

Antes de colocar el cuadro metalico, hay que comprobar que la Secciénm—
de la galeria tiene las dimensiones que se indican en la D.T. —
Se eliminaran las rocas sueltas o fracturadas y todos los materiales qu e —
se puedan desprender.

Una vez se monte el cuadro y se disponga en su posicién correcta, s
apretaran los tornillos de las bridas. Esta operacién se repetird cuandom
se empiece a ejercer la presion de las paredes sobre la estructura y se s
inicie el deslizamiento. —
Si la tierra es blanda se prevera una solera de hormigén, acero, mader:
o cualquier otro material, bajo los pies del cuadro, para repartir la carg
incidente.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados por |asm—
obras. —
Se sefializaran convenientemente la zona afectada por las obras.
Al finalizar la jornada no quedaran partes inestables sin entibar.
Diariamente se revisard los trabajos realizados, particularmentem—
después de lluvias, nevadas o heladas y se reforzaran en caso
necesario. —
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos e —
construccion, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Par:

- U de cuadro metalico medido segun las especificaciones de la D.T.
Chapa:

- m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Cad. Validacion: E2Z7FEP7PYW7Y4THYTDKOQF6L | Verifica
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

6.3. ENTIBACIONES ESPECIFICAS PARA TUNELES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Montaje y colocacion de las entibaciones formadas con perfiles
metalicos de 13 kg/m, revestidos con tablon de madera o plancha
nervada, para comprimir las tierras de la excavacién del tanel.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Colocacion de los elementos de arriostramiento.

El entibado comprimira fuertemente las tierras, por el sistema de
ejecucion que se haya adoptado.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de manera
que no se produzcan desplazamientos.

Los perfiles se uniran de forma solapada mediante una doble brida.

El solapo de los perfiles sera paralelo permitira el deslizamiento.

Los elementos de revestimiento quedaran apoyados sobre los perfiles
transversales.

Quedaran ajustados a los perfiles y bien alineados.

Distancia entre cuadros <1m.

Numero de arriostramiento >5,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El orden, la forma de ejecucién y los medios a utilizar, se ajustaran a lo
indicado por la D.F.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados por las
obras.

Se sefializara convenientemente la zona afectada por las obras.

Al finalizar la jornada no quedaran partes inestables sin entibar.
Diariamente se revisard los trabajos realizados, particularmente
después de lluvias, nevadas o heladas y se reforzaran en caso
necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

mde superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6.4.DESESCOMBRO Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Carga y transporte de tierras y de escombros en el interior del tinel, con
carga sobre camién, dimper, vagonetas o cinta transportadora, desde
una distancia de 10 m hasta 200 m de la boca.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre y
pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultan
afectados por las obras.

No se cargara ni manipulara el material en periodos de excavacion.

No se apilaran los productos de limpieza a la entrada del tanel.

Se evitara la formacion de polvo, regando las parte a demoler y a
cargar.

Durante el transporte se protegera el material para que no se produzcan
pérdidas en el trayecto.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.

Tierras:

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los
criterios siguientes:

- Excavaciones en terreno blanco 15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de transito 25%.

Terreno cohesivo:

Se considera un incremento por esponjamiento de un 20% o cualquier
otro aceptado previamente y expresamente por la D.F.

Roca:

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25% o cualquier
otro aceptado previamente y expresamente por la D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7. DESBROCE DEL TERRENO
7.1. DESBROCE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que
puedan estorbar la ejecucién de la obra posterior (broza, raices,
escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecanicos y carga
sobre camion.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Desbroce del terreno.

- Carga de las tierras sobre camion.

No quedaran troncos ni raices > 10 cm hasta una profundidad > 50 cm.
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce
(extraccion de raices, etc.), quedaran rellenos con tierras del mismo
terreno y con el mismo grado de compactacion.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos
posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en funcién de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se sefialaran los elementos que deban conservarse intactos segun se
indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.

Se conservaran a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.

La operacién de carga de escombros se realizara con las precauciones
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficiente.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8. HINCA DE TUBOS
8.1. HINCA DE TUBOS POR EMPUJE HORIZONTAL

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Introduccién en el terreno, mediante el empuje de un gato hidraulico o
con un martillo neumatico, de una cabeza de avance seguida de los
elementos de tuberia de 80 mm hasta

200 mm de diametro, con excavacion mediante barrena helicoidal o
cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.

La excavacién de la tierra puede ser por la propia barrena, por cinta
transportadora o en vagonetas.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de las referencias topogréficas.

- Introduccion de los elementos de la tuberia.

- Extraccion del material excavado.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo —
—

SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que—
—

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con MAaQquINa O

escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
El proceso de avance con un gato hidraulico es un conjunto de
excavacion y empuje.

Simultaneamente un equipo de gatos hidraulicos situados en el pozo de
ataque, empujan sobre el tubo.

El proceso de avance con martillo neumatico se produce a partir de Un p—

cabezal que avanza compactando el terreno y va introduciendo, por.
arrastre, los elementos de la tuberia.

La longitud de la perforacion sera la definida en la D.T.

La alineacion del tubo sera la definida en la D.T. o la especificada, en su
caso, por la D.F.

apreciable.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se protegeran los elementos de Servicio Publico afectados por lasi
obras.

Se sefializara convenientemente la zona afectada por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos d
ejecucion de las partida.

Los trabajos se realizardn de manera que molesten lo menos posible
los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de.
construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F.
Con martillo neumatico:

=
=

I
Los alrededores de la excavacién no quedaran alterados de fOrm o
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

El lanzamiento de la cabeza, se realizard mediante un dispositivo de
apoyo, provisto de un cuadro de mira para establecer la direccion
correcta.

Con gato hidraulico:

El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se realizaran
mediante pozos auxiliares, las caracteristicas de los cuales cumpliran lo
especificado en el pliego de condiciones correspondiente.

En los pozos de ataque se situaran las bases para percibir los apoyos
de los gatos hidraulicos. Estas bases estaran dimensionadas para poder
transmitir a las paredes del recinto del pozo, la totalidad de los
esfuerzos producidos durante el proceso de hinca.

El ndmero de gatos hidraulicos depende del diametro del tubo y de la
resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.

Excavacion con barrena helicoidal:

A la vez que avanza la cabeza, se iran retirando hacia el exterior, los
materiales excavados.

La direccion de la hinca se controlara de forma continua, mediante un
laser situado en el pozo de ataque, que incide sobre un reticulo situado
en la cabeza de arranque.

Excavacion mediante cabezal retroexcavado:

Se utilizard una cabeza de avance del tipo zapata cortante abierta. La
excavacion se realizara mediante una pala mecanica incorporada a la
cabeza de avance.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de perforacion realmente ejecutado, medido segin las
especificaciones de la D.T., comprobado y aceptado expresamente por
laD.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8.2. ELEMENTOS AUXILIARES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hinca de
tubos, con martillo neumatico, por barrenado o con cabezal
retroexcavador y empuje por gatos hidraulicos.

El equipo quedara instalado después del montaje, en el lugar indicado
por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para su puesta
en marcha.

Hace falta la aprobacion de la D.F. para utilizar el equipo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 Km/h. En
estos supuestos se asegurara la estabilidad del equipo.

La operaciéon de montaje y desmontaje del equipo, la realizara personal
especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la Compafiia.
Suministradora y de la D.F.

La operacion de transporte y descarga se realizara con las precauciones
necesarias para no producir dafios al equipo.

No se produciran dafios en la maquinaria.

Se tomaran precauciones para no producir dafios a construcciones,
instalaciones u otros elementos existentes en la zona de montaje y
desmontaje.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la
D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9. ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS
9.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Agotamiento de excavacion a cielo abierto o en mina, con electrobomba
centrifuga o sumergible, para un caudal maximo de 10 m*h hasta 600
m®/h, una altura méaxima de aspiracion de 9 m y una altura manométrica
total de 10 m hasta 40 m, como méximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Instalacion de la bomba.

- Vertido del agua a los puntos de desagiie.

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas
que se introducen en la zona de trabajo, sea cual sea su origen.

Los puntos de desagiie seran los especificados en la D.T. o los
indicados por la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se mantendran seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que dure
la ejecucioén de la obra y evacuar el agua que entre hasta los puntos de
desaguie.

La captacion y evacuacion de las aguas se hard de manera que no
produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las obras
ejecutadas o de las que se estan construyendo.

Altura de aspiracion de la electrobomba < 4 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m®de agotamiento realmente ejecutado.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

9.2. REDUCCION DEL NIVEL FREATICO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Conjunto de operaciones para secar una zona mas o menos profunda
del terreno, mediante la extraccion continua del agua insterticial.

Se puede realizar una reduccion del nivel freatico de 1 m hasta 3 m, con
un equipo desde 25 m hasta 100 m de longitud, con una lanza de
succién y una bomba de 22 kw y 320 m %/h de caudal maximo, en terreno
de permeabilidad de 1E-03 m/s hasta 1E-05 m/s.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se
mantendran el perfil de la lamina freatica por debajo del de la
excavacion a ejecutar.

El método previsto para la ejecucién de los trabajos sera aprobado
previamente por la D.F.

La captacion y evacuacion de las aguas se hard de manera que no
produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las obras
ejecutadas o de las que se estan construyendo.

En caso de imprevistos (anormal arrastre de sélidos, movimiento de
taludes, anormales variaciones de caudal o niveles freaticos, etc.) se
avisara alaD.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m>de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o partidas de obra
ejecutada

Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para realizar
la reduccion del nivel fredtico de 1 m hasta 3 m, en una longitud de 25 m
hasta 100 m.

El equipo quedara instalado después del montaje, en el lugar indicado
por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para su puesta
en marcha.

Las uniones entre los diferentes accesorios seran estancas.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La operaciéon de montaje y desmontaje del equipo, la realizara personal
especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la Compafiia.
Suministradora y de la D.F.

La operacion de transporte y descarga se realizara con las precauciones
necesarias para no producir dafios al equipo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la
D.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

EPIGRAFE 2.
PAVIMENTACION

0. DEFINICION
Se entiende por pavimentacion la adecuacién de las superflues_
destinadas a viales y otros usos publicos una vez efectuado o™ —
movimiento de tierras y compactado del terreno,
mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar | m—
resistencia necesaria a las cargas que debera soportar, asi COMO S mu—
adecuacion a otros factores, como sonoridad, adherencia etc.

0.1. CONCEPTOS BASICOS

htlp://concelIodeIourenza.sedelectronica.gal/

Capa de rodadura. Capa superior o Unica de un pavimento de mezclam————
bituminosa. —
Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminos o ——

de més de una capa. —
Categorias de trafico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos ———
del dimensionado de la seccion del firme, en la intensidad media diario—"
de vehiculos pesados. —

Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no.
perteneciente a la estructura.

Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionada
colocado sobre la explanada para permitir la circulacién en condicione:
de seguridad y comodidad.

Hormigébn magro. Mezcla homogénea de aridos, agua
conglomerantes, que se pone en obra de forma anéloga a un pavimento
de hormigén vibrado, aunque su contenido de cemento es bastante
inferior al de éste.
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Hormigén vibrado. Mezcla homogénea de aridos, agua y
conglomerante, que se pone en obra con maquinaria especifica y se
utiliza para pavimentos. Estructuralmente engloba a la base.

Pavimento de hormigén vibrado. El constituido por losas de hormigén en
masa, separadas por juntas transversales, o por una losa continua de
hormigén armado, que se pone en obra con una consistencia tal, que
requiere el empleo de vibradores internos para su compactacion.

Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de
hormigén vibrado o en bases de hormigén compactado.

Mezcla bituminosa en caliente. Combinacion de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente
aditivos, de manera que todas las particulas de arido queden
recubiertas de una pelicula de ligante. Su proceso de fabricacién implica
calentar los aridos (excepto eventualmente el polvo mineral de
aportacion), y se pone en obra a temperatura muy superior a la
ambiente.

Mezcla bituminosa en frio. Combinacion de un ligante hidrocarbonado,
aridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera
que todas las particulas de arido queden recubiertas por una pelicula de
ligante. Su proceso de fabricacién no implica calentar el ligante o los
aridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.

Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos
producidos por la circulacion, proporcionando a éste una superficie de
rodadura comoda y segura.

Riego de adherencia. Aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre
una superficie no imprimada, previamente a la colocacion sobre éste de
una capa bituminosa.

Riego de curado. Aplicacion de una pelicula impermeable de ligante
hidrocarbonado o producto especial sobre una capa tratada con un
conglomerante hidraulico.

Riego de imprimacion. Aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre
una capa granular, previamente a la colocacion sobre éste de una capa
o tratamiento bituminoso.

Zahorra artificial. Material granular formado por aridos machacados,
total o parcialmente, cuya granulometria es de tipo continua.

Zahorra natural. Material formado por aridos no triturados, suelos
granulares o mezcla de ambos, cuya granulometria es de tipo continuo.

1. EXPLANADAS
1.1. ESTABILIZACION MECANICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Estabilizacién de explanadas por medio de sobreexcavacién y relleno
con tierra seleccionada, adecuada o tolerable, compactada.

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Extendido de la tongada de tierras.

- Humectacion o desecacion de la tongada, si es necesario.

- Compactacion de la tongada.

La superficie de la explanada estard por encima del nivel méas alto
previsible de la capa freatica en, como minimo:

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREATICA
Seleccionada >60 cm
Adecuada >80 cm
tolerable >100 cm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea 2 20°C a la
sombra.

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes
de agua superficial o subalvea, se desviaran las primera y captaran y
conduciran las Ultimas, fuera del area donde se construira el terraplén,
antes de empezar su ejecucion.

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas
blandas, se asegurard la eliminacion de este material o su
consolidacion.

En las explanadas a media ladera, la D.F. podra exigir el
escalonamiento de ésta mediante la excavacion que considere
oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad.

Los equipos de extendido, humectacion y apisonado seran suficientes
para garantizar la ejecucion de la obra.

No se extenderan ninguna tongada que no se compruebe que la
superficie inferior cumple las condiciones exigidas y sea autorizado su
extendido por la D.F.

Los materiales de cada tongada tendran caracteristicas uniformes. En
caso contrario, se conseguird esta uniformidad mezclandolos con
maquinaria adecuada.

Las tongadas tendran espesor uniforme y seran sensiblemente
paralelas.

La superficie de las tongadas tendran la pendiente transversal necesaria
para conseguir la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.

Los equipos de transporte de tierras y extension de las mismas
operaran por toda la anchura de cada capa.

Si se debe afiadir agua, se hara de forma que la humectacién de los
materiales sea uniforme.

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se daran al final unas
pasadas sin aplicar vibracion, para corregir las perturbaciones
superficiales que pueda causar la vibracion y sellar la superficie.

Se prohibira cualquier tipo de transito sobre las capas en ejecucion
hasta que no se complete su apisonado. Si esto no es factible, se
distribuird el transito de forma que no se concentren roderas en la
superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.

Este criterio no incluyen la preparacion de la superficie existente.

No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras
necesarias para la ejecucion de la partida.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

1.2. ESTABILIZACION DE EXPLANADAS CON ADITIVOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Estabilizacién “in situ” de explanadas mediante la adicién al terreno de
cal o cemento.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Escarificacion del terreno.

- Distribucion del aditivo.

- Adicion de agua y mezcla de suelo con el aditivo.

- Compactacion de la mezcla.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas.

- Curado de la mezcla.

El terreno a estabilizar no tendra material vegetal. No tendra elementos
maés grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor de la tongada a
compactar.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.

La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades.
Estabilizacién de explanadas con cemento:

- indice de plasticidad del suelo a estabilizar segtin las normas
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15

- Contenido ponderal de materia organica del suelo a estabilizar segin
la norma UNE 7-368 < 1%

- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3,

segun la norma NLT-120/72 < 0,5%

- Resistencia a la compresion al cabo de 7 dias > 0,9 x 15 kg/cm?
Tolerancias de ejecucion:

- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo +0,3%

- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco +2%

- Planeidad 10 mm/3 m

- Niveles - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm

- Espesor medio de la capa - 10 mm

- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.

Estabilizacion con cal:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea < ——

2°C.

_
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de Ia—

establecida, se suspenderan los trabajos.
Estabilizacién con cemento:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea—
—

inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

—
El suelo a estabilizar se disgregara previamente hasta una eflcaC|a—

minima del 100%
en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 m. Se

entiende como eficacia la disgregacion la relacion entre el tamizaje en | —
obra del material himedo y el tamizaje en laboratorio de este MmiSmOm—

material desecado y desmenuzado.

No se distribuira el aditivo mientras haya concentraciones superficiales—

de humedad.

Las operaciones de distribucion del aditivo en polvo se suspenderan en—

caso de viento fuerte.

El aditivo se distribuird uniformemente con la dosificacion establecido

aprobada por la D.F.
Estabilizacién con cal:
La cal puede afiadirse en seco o en lechada.

Si se aplica la cal en lechada se har& por pasadas sucesivas, cada Unamms

de las cuales se mezclara con el terreno antes de la siguiente pasada.
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicara la mitad de!
la dosificacion total.

13
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El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira antes de la
mezcla.

Antes de ocho horas desde la aplicacion del aditivo en un punto
cualquiera, se mezclara el aditivo con el suelo.

Estabilizacion con cemento:

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira antes de la
mezcla.

Antes de una hora desde la aplicacion del aditivo en un punto
cualquiera, se mezclara

el aditivo con el suelo.

El agua se afiadira uniformemente y se evitard que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectacion.

Los tanques regadores no se detendran mientras riegan, para evitar la
formacion de zonas con exceso de humedad.

La mezcla del aditivo y la tierra se continuara hasta conseguir un color
uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo.

Estabilizacion con cal:

La disgregacion de la mezcla conseguira grumos < 20 m. Si esto no se
puede cumplir, se realizara la mezcla en dos etapas, dejando curar la
mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo la
humedad adecuada. En ésta caso, el suelo se apisonara ligeramente,
después de la mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias.

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de cinco dias sin
proceder a su comparacion y acabado, contados desde el final de la
Gltima mezcla.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la fijado
por la férmula de trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla.
Estabilizacion con cemento:

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de medio hora sin
proceder a su compactacion y acabado, contados desde el final de la
Gltima mezcla.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la fijada
por la férmula de trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla.

La humedad fijada en la férmula de trabajo se conseguira antes de 2
horas desde la aplicacién del cemento.

En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara suelta en
todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzado hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fenémenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.

Estabilizacion con cemento:

Los equipos del apisonado serdn los necesarios para conseguir que la
compactacion se acabe antes de la 4 horas siguientes de la
incorporacion del cemento al suelo. Este tiempo se reducird a 3 horas si
la temperatura es superior a los 30°C.

El acabado concluird antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el
resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.

Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma.
Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la alisada con
motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondra de forma que su canto sea vertical,
cortando parte de la capa acabada.

Estabilizacion con cemento:

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se
interrumpa mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondra juntas
longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hara si se
esta dentro del plazo méaximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa
éste plazo, se reconstruira totalmente la zona afectada, de acuerdo con
las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendr4& humeda, como minimo, durante 7 dias
siguientes a su acabado.

Se dispondra un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.

Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dias siguientes a su
acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 dias a no ser que la D.F.
lo autorice expresamente y estableciendo previamente una proteccién
del riego de curado mediante una capa de arena con dotaciéon no
superior a los 6 I/m? que se retirara completamente por barrido antes
de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se producen
heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra las
mismas, segun las instrucciones de la D.F.

Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se
afiadird un minimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y se mezclara
afiadiendo el agua necesaria.

Entre 5 y 7 dias después de hecha la estabilizaciéon se mantendra la
humedad alrededor del porcentaje fijado para la mezcla.

Se prohibird cualquier tipo de transito hasta que no se hayan
consolidado definitivamente las capas que se estan ejecutando. Si esto

no es posible, se distribuira el trafico de forma que no se concentren
roderas en la superficie.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparacion de la superficie existente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.
Estabilizacion con cemento:
No se abonaré en esta partida el arido de cobertura para dar apertura
al trafico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

2. SUBBASES DE ARIDO

2.1. SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formacién de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento
elaborada en obra en planta.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.
- Fabricacién de la mezcla en planta situada en la obra.
- Transporte de la mezcla.
- Extendido de la mezcla
- Compactacion de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecucion de juntas.
- Curado de la mezcla.
Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstaenlaD.T.
La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades.
Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactacion previsto segun
la norma NTL-108/72 (ensayo Préctor Modificado).
- Resistencia a la compresion al cabo de 7 dias: > 0,9 x 25 kg/cm?
Tolerancias de ejecucion:
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm
- Planeidad: £10 mm/3 m
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma prevista, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.
Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El agua se afiadira uniformemente y se evitard que se acumule en las.
roderas que deje el equipo de humectacion.
Los tanques regadores no se parardn mientras rieguen, para evitar |
formacién de zonas con exceso de humedad. —
En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora Sin=—
proceder a su compactacion y acabado; en caso contrario se removera’
y mezclara de nuevo. —
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la fijada=—/——
por la férmula de trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla.
En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara suelta €N p——
todo su espesor. f—
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado masm—
bajo y avanzando hacia el punto mas alto. —
Si al compactar se producen fenémenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado seran los necesarios para CONSeguir qUE |ommmm
compactacion se acabe antes de las 4 horas siguientes a |
incorporacion del cemento al suelo. Este tiempo se reduciré a 3 horas si
la temperatura es superior a los 30°C.
El acabado concluird antes de 2 horas desde el comienzo delm—
apisonado.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el
resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasto s
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitiran en ningdn caso.
Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la alisada con.
motoniveladora. E
Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto sea vertical,m—
cortando parte de la capa acabada.
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Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se
interrumpa mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales si se producen una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo hara si esta
dentro del plazo maximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste
plazo, se reconstruird totalmente la zona afectada, de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendr4d himeda, como minimo, durante los 7 dias
siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.

Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dias siguientes a su
acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 primeros dias, a no ser
que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente a una
proteccién del riego curado mediante una capa de arena o tierra con
dotacién no superior a los 6 I/m? que se retirard completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa
tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se producen
heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra las
mismas, segun las instrucciones de la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se afiada para dar apertura al transito.

El abajo de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.2.SUBBASES Y BASES DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de subbase o base para pavimento, con hormigén extendido
y vibrado manual o mecanicamente.

Se considera extendido y vibraciéon manual la colocacion del hormigén
con regla vibratoria, y extendido y vibracion mecanica la colocacion del
hormigén con extendedora.

Regla vibratoria:

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Montaje de encofrados.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

- Desmontaje de los encofrados.

Extendedora:

Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacién comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

La superficie acabada estara maestreada.

No presentara grietas ni discontinuidades.

Formara una superficie plana con una textura uniforme y se ajustara a
las alineaciones y rasantes previstas.

Tendra realizadas juntas transversales de retraccién cada 25 cm? . Las
juntas seran de una profundidad 3 1/3 del espesor de la base y de 3 mm
de ancho.

Tendra realizadas juntas de dilatacién a distancias o superiores a 25 m,
seran de 2 cm de ancho y estaran llenas de poliestireno expandido.

Las juntas de hormigonado seran de todo el espesor y coincidiran con
las juntas de retraccion.

Resistencia caracteristicas estimada del hormigén (Fest) al cabo de 28
dias > 0,9 x Fck

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor: 15 mm
- Nivel: +10 mm
- Planeidad: +5mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El hormigonado se realizara a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado
de hormigon fresco.

Se vibrara hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan
segregaciones.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista,
se mantendra humeda la superficie del hormigén con los medios

necesarios en funcion del tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatolégicas del lugar.

Este proceso sera como minimo de:

- 15 dias en tiempo caluroso y seco.

- 7 dias en tiempo humedo.

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medido segun las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.3. BASES DE HORMIGON COMPACTADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de base para pavimento, con hormigén compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extendido de la mezcla.

- Compactacion de la mezcla.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,

como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la

que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstaenlaD.T.

Las juntas de trabajo transversal seran verticales y dispuestas alli donde

el proceso constructivo se pare en tiempo superior al de trabajabilidad

de la mezcla.

Hormigoén sin cenizas volantes:

- Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias con compactacion a la
humedad 6ptima correspondiente al PM (NTL-108/72): >33 kp/cm2

Hormigén con cenizas volantes:

- Resistencia a traccion indirecta a los 90 dias con compactacion a la
humedad 6ptima correspondiente al PM (NTL-108/72): >33 kp/cm2
Tolerancias de ejecucion:

- Espesor de la capa: +15 mm

- Desviacion en planta de la alineacién: £50 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad

y forma prevista, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

En caso de lluvia o previsién de heladas, se suspenderan la ejecucion.

Se asegurara un plazo minimo de trabajabilidad del hormigén de:

- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura prevista

en el momento de la ejecucion.

- 7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista en el
momento de la ejecucion.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T. con las tolerancias
establecidas.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas:
bajo y avanzando

hacia el punto mas alto.

Cuando se trabaje por franjas, se dejara entre dos contiguas un cordon=
longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual se acabara al ejecutar Ia_
segunda franja.
En cualquier seccién transversal, la compactacion finalizara dentro de| s ——
plazo de trabajabilidad de la mezcla. e
En ninglin caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadasm—
una vez finalizado el compactado. =
La superficie se mantendra constantemente himeda. —
Siempre que sea posible, la mezcla se extendera por ancho completo; m—
en caso contrario, se debe obtener el ancho total dentro del plazo de.
trabajabilidad del primer material colocado. —
Una vez trabajada la capa de hormigén compactado se aplicara un nego_
de curado siguiendo las prescripciones generales establecidas par
estas aplicaciones. —
Los agujeros de los sondeos seran rellenados con hormigon de |om
misma calidad que el resto de la capa, ésta sera correctamente
compactada y alisada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades:
superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de selladom—
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que se afiada para dar apertura al transito. E—
El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asientOmme——
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. E
Condiciones de uso y mantenimiento j—
Segun especificaciones de la D.T. —
—
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

2.4. BASES DE HORMIGON MAGRO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de base para pavimento, con hormigén compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guia de las maquinas.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Acabado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.

La superficie de la capa sera uniforme y exenta de segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstaenlaD.T.

Tolerancias de ejecucion:

- Desviacion en planta de la alineacion: +50 mm

- Cota de la superficie acabada: +0mm
-30 mm

- Regularidad superficial: 5 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma prevista, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.

El vertido y el extension del hormigén con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El camino de rodadura de las maquinas se mantendra limpio con los
dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran sobre capas
acabadas, y dejaran de funcionar en el instante en que éstas se paren.
La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora sera
suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del
hormigon.

La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guia de la
extendedora no sera superior a 10 m. Esta distancia se reducird a 5 m
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los

encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m.

Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos piquetas
consecutivas no sea superior a 1 m.

Se protegera la zona de las juntas de la accion de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapa metdlicas u otros materiales
adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya
existente y se utilice ésta como guia de las maquinas.

El vertido y extension se realizaran con cuidado,
segregaciones y contaminaciones.

Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo momento y en
toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigén fresco en
forma de corddn de varios centimetros de altura.

En caso de que la calzada tenga dos o més carriles en el mismo sentido
de circulacién, se hormigonaran como minimo dos carriles al mismo
tiempo.

En las juntas longitudinales se aplicard un producto antiadherente en el
canto de la franja ya construida. Se cuidard que el hormigén que se
coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente
compactado.

Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de la
jornada, o cuando se haya producido una interrupcion del hormigonado
que haga temer un principio de fraguado en el

frente de avance.

Se prohibird el riego con agua o la extension de mortero sobre la
superficie del hormigén fresco para facilitar su acabado.

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se
aportara hormigén extendido.

La superficie de la capa no se retocard, excepto en zonas aisladas,
comprobadas con una regla no inferior a 4 m.

Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos de la capa
con una llana curva de 12 mm de radio.

El hormigén se cuadrara obligatoriamente con productos filmégenos.

Se curaran todas las superficies expuestas de la capa, incluidos sus
bordes.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre la capa durante los 3 dias
siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion del imprescindible
para la ejecucién de juntas y la comprobacion de la regularidad
superficial.

El trafico de obra no circulara antes de 7 dias del acabado de la capa.
Se dispondran pasarelas moéviles para facilitar la circulacion personal y
evitar dafios al hormigon fresco.

evitando

Los cortes en el hormigonado tendran todos los accesos sefializados y
acondicionados para proteger la capa construida.

Se volvera a aplicar producto curado sobre las zonas en que la pelicula
formada se haya estropeado durante el periodo de curado.

Durante el periodo de curado y en el caso de una helada imprevista, se
protegera el hormigén con una membrana o plastico aprobada por la
D.F. hasta la mafiana siguiente a su

puesta en obra.

Se interrumpird el hormigonado cuando llueva con una intensidad que
pueda provocar la deformacién del canto de las losas o la pérdida de la
textura superficial del hormigén fresco.

Entre la fabricacion del hormigén y su acabado no puede pasar mas de
1 h. La D.F. podra ampliar este plazo hasta un maximo de 2 h.

En el caso que no haya una iluminacién suficiente a criterio de la D.F. se
parard el hormigonado de la capa con una antelacion suficiente para
que se pueda acabar con luz natural.

En el caso que se hormigone en dos capas, se extendera la segunda
antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de
las dos capas no pasara mas de 1 h.

En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas de 1/2 h se
cubrira el frente de forma que no se evapore el agua.

Con tiempo caluroso se extenderan las precauciones para evitar
desolaciones superficiales y fisuraciones, segun las indicaciones de la
D.F.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlara
constantemente la temperatura del hormigén, que no debe rebasar en
ningiin momento los 30°C.

Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma dosificacion,
equipo, velocidad de hormigonado y espesor que después se utilizara
en la obra.

No se procedera a la construccién de la capa sin que en un tramo de
prueba haya estado aprobado por la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.5. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de subbase para pavimento, con tongadas compactada de
material adecuado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de Cado

tongada.

- Alisado de la superficie de la Ultima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.

Tendra las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactacion previsto
(ensayo PM, NLT-108/72). indice CBR: >5

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel: +20 mm

- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones de ejecucioén de la obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 2°C 0 en caso
de vientos fuertes.

El soporte tendra el grado de compactacién y rasantes previstos.

El material se extendera por capas de espesor uniforme < 25 cm,
sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobara el nivel y el grado de compactacion de la tongada ante's

de extender la superior.

El acabado superficial se hard sin vibracion para corregir posiblesm—

irregularidades y sellas la superficie. —
Control y criterios de aceptacién y rechazo —
m?® de volumen medido segun las especificaciones del proyecto. —
Condiciones de uso y mantenimiento ————
Segun especificaciones de la D.T. —
]

2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO —
I

]

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obram—
ejecutada —
Formacién de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de s
material seleccionado. E
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: j—
- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento. =_
—

I

16—
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la dltima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.

Tendra las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion previsto (ensayo
PM, NLT-108/72) indice CBR: > 10

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel: £20 mm

- Planeidad: £10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura < 2°C o en caso de
vientos fuertes.

El soporte tendra el grado de compactacién y rasantes previstos.

El material se extendera por capas de espesor uniforme < 25 cm,
sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobara el nivel y grado de compactacion de la tongada antes de
extender la superior.

El acabado superficial se hard sin vibracion para corregir posibles
irregularidades y sellar la superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medio segun las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Aportacion de material.
- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la ultima tongada.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién previsto segun la
norma NLT-108/72 (Ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo de rasantes: +0
- 1/5 del espesor teérico
- Nivel de la superficie:

ZAHORRA | TRAFICO NIVEL

Natural TO,T10T2| +£20 mm
Natural T30T4 +30 mm
Artificial TO, T1oT2| +15mm
Artificial T30T4 +20 mm

- Planeidad: £10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones previstas,
con las tolerancias establecidas. Si en

esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

No se extenderan ninguna tongada mientras no se hay comprobado el
grado de compactacion de la precedente.

La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo “Préctor
modificado”, segln la norma NLT-108/72, se ajustara a la composicién y
forma de actuacion del equipo de compactacion.

Zahorra artificial:

- La preparacion de zahorra se hara en central y no “in situ”. La adicién
del agua de compactacion también se hara en central excepto cuando la
D.F. autorice lo contrario.

Zahorra natural:

- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer,
si se considera necesario.

- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en mas del 2% la humedad 6ptima.

- La extension se realizard con cuidado, evitando segregaciones y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm

- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion.
Después, la Unica humectacién admisible es la de la preparacion para
colocar la capa siguiente.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, empezando por los
cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad
a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitan la
utilizacién del equipo habitual, se compactaran

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente.

Los defectos que se deriven de éste incumplimiento seran reparados
por el contratista segun las indicaciones de la D.F.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
aparato anterior seran corregidas por el constructor. Ser4 necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, afiadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicacion de la compensaciéon de la merma de espesores de capas
subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8. BASES Y SUBBASES DE SABLON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la Ultima tongada.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion.

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor teérico
- Nivel de la superficie: +20 mm
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

No se extenderan ninguna tongada mientras no se haya comprobado el
grado de compactacion de la precedente.

Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en la obra en funuon—
de la maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos.
realizados.

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer,
si se considera necesario.

Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion.
Después, la Gnica humectacion admisible es la de la preparacion para_
colocar la capa siguiente.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, empezando por los!
cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cado—
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente 0 SU ProxXimidad s
a obras de pago o desaglile, muros o estructuras, no permitan laz——
utilizacién del equipo habitual, se compactaran

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de
éste incumplimiento seran reparados por el contratista segun Ias_
indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en e|mm—
apartado anterior seran corregidas por el constructor. Serd necesario —
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, afiadiendo o retlrando—
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con |as —
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asientomm
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. j—
No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la;
aplicacion de la compensacion de la merma de espesores de Capasm———
subyacentes.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ARIDO-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

- Compactacion con humectacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.

No se dispondran juntas de dilatacion ni de contraccion.

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su superficie quede
vertical, recortando parte de la zona acabada.

Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion previsto segun la
norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: +0
- 1/5 del espesor teérico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extension, hay
que regar la superficie sin anegarla.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

Se podra trabajar normalmente con lluvia ligeras.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias
establecida.

No se colocaran franjas contiguas con mas de una hora de diferencia
entre los momentos de sus respectivas extensiones, excepto en el caso
en que la D.F. permita la ejecucién de la junta de construccion
longitudinal.

La capa se compactard en una sola tongada, disponiendo el equipo
necesario para con-seguir la densidad prescrita en el aparato anterior.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzado hacia el punto mas alto.

En cualquier seccion transversal, la compactacion se finalizara antes de
las 3 horas desde que se formé la mezcla.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido, pero si la
alisado y la recompactacién cuando haya zonas que superen la
superficie tedrica. Si fuera necesario el recrecido,

la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o
bien reconstruir la zona afectada.

En ningln caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas
una vez finalizado el compactado.

Cuando el proceso constructivo se detenga por mas de 2 horas, es
necesario disponer junta transversal.

La reparacion de zonas que superen las tolerancias se hara dentro del

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

- Compactacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su superficie quede
vertical, recortando parte de la zona acabada.

Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacién previsto segun la
norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: 0
- 1/5 del espesor teérico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

La ejecucién se hara con temperaturas superiores a los 5°C cuando la
rotura de la emulsion sea lenta, o a los 2°C cuando ésta sea media, y
cuando no se prevean heladas.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

Si la grava emulsion, al llegar a la obra, contiene una proporcion de
liquidos superior a la 6ptimo de compactacién, una vez extendida y
antes de compactarla, se dejara orear hasta que alcance su humedad
6ptima.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias
establecida.

La motoniveladora llevara placas laterales y trabajara a hoja entera con
direccién casi perpendicular al eje de la carretera para evitar la
segregacion.

La compactacion se efectuara en tongadas que aseguren, con los
medios de compactacion de que se dispongan, una densidad uniforme
en todo el espesor. Cada tongada se extendera después de haber
compactado y curado la subyacente.

En los lugares inaccesibles por los equipos de compactacion, ésta se
efectuara con apisonadoras manuales adecuadas al caso.

Se dispondran juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados
en jornadas sucesivas.

Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondran juntas

longitudinales cuando transcurra mas de una jornada entre €jecucCiones —

de franjas consecutivas.

Caso de construir por tongadas, se solaparan las juntas de las tongadas.
sucesivas.

Los medios de compactacién seran probados sobre su eficacia en un
tramo de prueba de dimensiones minimas 15 x 3 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades’
superiores a las tolerables.

plazo maximo fijado para la trabajabilidad de la mezcla, si este plazo es
superado, se reconstruira la zona.

Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicard un riego de
curado siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas
aplicaciones. Esta operacion se hara en un plazo maximo de 12 h desde
la finalizacién del apisonado.

No se permite la circulacién de vehiculos pesados sobre la capa durante
un periodo minimo de tres dias. 2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN
Control y criterios de aceptacién y rechazo CALIENTE

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de Obro—
secciones-tipo sefialadas en la D.T. ejecutada
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades Formacién de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada—
superiores a las tolerables. en obra a temperatura superior a la del ambiente. —
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se - Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.
afiada para dar apertura al transito.

- Extension de la mezcla.
El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asiento Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, —
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos. —
Condiciones de uso y mantenimiento La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme y sin.
Segun especificaciones de la D.T. segregaciones. —
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su defecto |qmmm—
que especifique la D.F.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que s
afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asieNtOpmmmm
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. —_—
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacién previsto segun la
norma NLT-159 (ensayo Marshall).

Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: > 80% del espesor teérico

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidraulicos, sin
pavimento hidrocarbono, se hara un riego de imprimacion, que cumplira
las prescripciones de su pliego de

condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
en caso de lluvia.

Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unién
con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la
superficie.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de union con la
mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie.
La extension de la mezcla se hard mecanicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La extendedora estard equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a 70.000 m? , se extendera la capa en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos o mas extendoras
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde de la
franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de ser
compactada.

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera
inferior a la de la férmula de trabajo.

En caso de alimentaciéon intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la

férmula de trabajo.

La compactacion empezara a la temperatura mas alta posible que
pueda soportar la carga.

Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las
posibles irregularidades, se corregiran manualmente

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliard la zona de apisonados para que se incluya, como
minimo, 15 cm de la anterior.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se har4 sobre la mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se haran con

suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion estén limpios
y, Si es preciso, himedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cm una de la otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y alisara
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura
se apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios
para el rodillo.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.

Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las
zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segun las
instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla
no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se
afiada para dar aper-tura

al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la uni-dad

de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada

en obra a temperatura superior a la del ambiente.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme y sin
segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la

que especifique la D.F.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: > 80% del espesor teérico

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad

y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidraulicos, sin
pavimento hidrocarbono, se hara un riego de imprimacion, que cumplird

las prescripciones de su pliego de

condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C

en caso de lluvia.

Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unién

con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la
superficie.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de unién con la
mezcla. No puede tener resto de fluidificantes o agua en la superficie.

La extension de la mezcla se hard mecanicamente empezando por el

borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La extendedora estard equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a 70.000 m? , se extendera la capa en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos o mas extendoras
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde de |qm—
franja contigua esté todavia caliente y en condiciones d€ SEl
compactada. fr—
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de n——
estas se ampliard la zona de apisonados para que se incluya, como
minimo, 15 cm de la anterior.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado méas proximo a
extendedora; sus cambios de direccion se har4 sobre la mezclom—
compactada, y sus cambios de sentido se haran con —
suavidad. Se cuidara que los elementos de compactacion estén limpios
y, Si es preciso, himedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas;
queden a un minimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales—
queden a un minimo de 15 cm una de la otra. —
Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego:
de adherencia.

La nueva mezcla se extenderd contra la junta, se apisonard y aliSari
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura
se apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesariosm—
para el rodillo. —
Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de —
la capa. —
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y |asm——
zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segun las
instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que |a mezc|a mmm—
no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidadmmmm—
adecuada.

. . L, I
Control y criterios de aceptacién y rechazo —_—
t medida segun las especificaciones de la D.T. E
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable. ———
—

—

I

—

—

19—

—
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se
afiada para dar apertura al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.13. BASES DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de base para pavimento con grava-escoria.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

- Compactacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.

Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacién previsto segun la
norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: +0
- 1/5 del espesor teérico
- Planeidad: +10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias establecida.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extension, hay
que regar la superficie sin anegarla.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.

Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

La extension de la mezcla se hara antes de las 24 horas desde su
fabricacion.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias
establecida.

La capa se compactaran en una sola tongada, disponiendo el equipo
necesario para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior.
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido, pero si la
alisada y recompactacién cuando haya zonas que superen la superficie
tedrica. Si fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar por
incrementar el espesor de la capa superior o bien reconstruir la zona
afectada.

Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar un riego de
cura siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas
aplicaciones.

Una vez finalizada la compactacion, la capa grava-escoria puede abrirse
al transito. En éste caso, antes de proceder a la extension de la capa
superior, es necesario corregir las irregularidades de la superficie y
compactar de nuevo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se
aflada para dar aper-tura

al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

3. CONGLOMERADOS
3.1. CONGLOMERADOS DE TIERRA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Elaboracion de tierra-cemento en planta situada en la obra.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones No se utilizaran
cementos de categoria superior a 35.
Las tierras estaran exentas de materia organica y de otras sustancias
que perjudiquen el fraguado del cemento.
Caracteristicas de la tierra:
- Tamafio maximo del arido: 1/2 del espesor de la tongada a compactar
<80 mm
- Elementos retenidos por el tamiz 2 mm (UNE 7-050), en peso:
< 80%
- Elementos que pasan por el tamiz 0,80 (UNE7-050), en peso:
< 50%
Condiciones de la fraccion tamizada por el tamiza 0,4 (UNE 7-050):
- Limite liquido (NLT-105): <35
- indice de plasticidad liquido (NLT-106): <15
Contenido de SO 3, en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Tolerancias respecto de la dosificacion:
- Contenido de cemento, en peso: +0,3%
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: +2%
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregara hasta conseguir
una eficacia minima del 100%, referida al tamiz 25 mm (UNE 7-050) y
del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE 7-050).
La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuacion se afiadira el agua.
La mezcladora estara limpia antes de la elaboraciéon de la mezcla.
La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacion para evitar
almacenamientos.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
m® de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

3.2. CONGLOMERADOS DE GRAVA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Elaboracion de grava-cemento en planta situada en la obra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de aridos, cemento y
agua.

El cemento serd de tipo I, II, lll, IV, V (RC-03) o cementos con
propiedades especiales. No sera de clase superior a 35.

La dosificacién sera la especificadora en el proyecto o, en su defecto, la
fijada por la D.F.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

Caracteristicas de los &ridos:

El &rido sera limpio, resistente y de granulometria uniforme.

Estard exento de polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias
extrafias.

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &aridos que pasan

GC GC2
40 - 100

25 100 75-100

20 70-100 65-90

10 50-80 40-70

5 35-60 30-55

2 25-45 22-42

0,4 10-24 10-22
0,08 1-8 1-8

El huso GC2 s6lo se empleara en la construccion de capas de subbase!
0 arcenes, y capas de base para tréfico ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: 30

- Bases de otros usos: <35
Plasticidad.

- Bases de trafico pesado o medio: Nula

- Bases de otros usos (fraccién que pasa por el tamiz 0,40

de la UNE 7-050):  LL< 25 (NLT-105/72)
IP < 6 (NLT-106/72)

Equivalente de arena (EA): >30

Contenido de materia organica (UNE 7-082): < 0,05%

Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%

Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): < 0,5%

Contenido de cemento, en peso (C): % < C < 4,5%

Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050):

6 %

- Material que pasa por tamices entre el 2 mm y 0,40 mm (UNE 7-050) !
+3 %

- Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE 7-050): +1,5 %

- Contenido de cemento, en peso: +0,3 %

- Contenido de agua: +0,3 %

Las cantidades iran expresadas en relacion al peso al arido seco.

N
o
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Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.

Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuacion se afiadira el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboraciéon de la mezcla.

La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacion para evitar
almacenamientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

3.3. CONGLOMERADOS DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Elaboracion de grava-cemento en planta situada en la obra.

La dosificacién sera la especificadora en el proyecto o, en su defecto, la
fijada por la D.F.

Caracteristicas de los aridos:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &aridos que pasan
GEC1 GEC2
25 100 100
20 85-100 85-100
10 40-70 35-65
5 22-46 18-42
2,5 12-32 10-30
1,25 8-24 7-22
0,4 2-13 2-13
0,16 0-8 0-8
0,08 0-4 0-4

Los husos GEG1 y GEG2 se utilizardn con porcentajes de escoria
granulada, respecto al peso total de materiales total de materiales
secos, del 15% y del 20% respectivamente.

Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Plasticidad: Nula

Equivalente de arena (NLT-113/72): >30

Contenido en peso, de aridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE 7-
050) con dos o mas caras de fractura (para bases de trafico pesado o
medio):  >50%

Contenido de materia organica (UNE-7-050): < 0,05%

Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%

Caracteristicas de la escoria granulada:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE | % Acumulativo de aridos que pasan
5 95-100
2,5 75-100
1,25 40-85
0,4 13-35
0,16 3-14
0,08 1-10
Contenido de cal, en peso: 1% con un contenido de cal libre
> 50%

Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050): 6 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-050): +3
%

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): #1,5 %

- Escoria granulada: +1%

- Cal: +0,2%

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboraciéon de la mezcla.

Se utilizara antes que pasen 24 horas desde la pastada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

4. AGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS
4.1. AGLOMERADOS DE GRAVA-EMULSION
Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra

ejecutada
Elaboracion de grava-emulsion en planta situada en la obra.

La dosificacion seréa la especificada en el proyecto o, en su defecto, la
fijada por la D.F.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

Caracteristicas de los aridos:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de &aridos que pasan
GEG1 GEG2
40 - 100
25 100 75-100
20 80-100 65-90
10 50-80 45-75
5 30-60 30-60
2,5 20-45 20-45
1,25 15-35 15-35
0,63 10-25 10-25
0,32 8-20 8-20
0,16 5-15 5-15
0,08 3-12 3-12

El huso GEA 2 sélo se utilizara en la construccion de capas de subbase
0 arcenes, y capas de base para transito ligero.

Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Emulsién aniénica:

- Plasticidad: < 10

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 25

Emulsion catatonica:

- Plasticidad: Nula

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 45

Contenido en peso, de aridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE 7-
050)

con dos 0 mas caras de fractura (para bases de trafico pesado o medio):
>50 %

Contenido de materia organica (UNE-7-050): < 0,05 %

Tolerancias respecto de la dosificacion:

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050): 6 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-050) : +3
%

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): £1,5 %

- Agua de envoltura: £1 %

- Emulsion: £0,5 %

- Contenido éptimo de liquidos para la compactacion: + 1 %

Las cantidades iran expresadas en relacion al peso de los aridos secos.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.

Se introducira en primer lugar los aridos, el agua y la emulsion.

Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuacion se afiadira el agua.

La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacion para evitar
almacenamientos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- m® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

5. PAVIMENTOS GRANULARES
5.1. PAVIMENTOS DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra:
ejecutada

Formacién de subbases o bases para sablén.

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionado:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectaciéon (si es necesaria), y compactacion de cad
tongada.

- Alisado de la superficie de la ultima tongada.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Distribucion del cemento.

- Mezcla del suelo con el cemento.

- Adicién de agua.

- Compactacion de la mezcla.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas.

- Curado de la mezcla.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto |
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes:
previstas en la D.T.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion

21
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Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.
Se comprobara en todos losemiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el teérico deducido de la seccién-tipo de los planos.
La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades.
- indice de plasticidad del suelo a estabilizar segtn las normas NLT-
105/72 y NLT-106/72: < 15
- Contenido ponderal de material organica del suelo a estabilizar segin
la norma UNE 7-368: < 1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3, segln la norma
UNE 7-368: <0,5%
- Resistencia a la compresion al cabo de 7 dias: > 0,9 x 25 kg/cm?
Tolerancias a ejecucion:
- Planeidad: £10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos de zahorra, sablén o
material seleccionado:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teérico
- Nivel de la superficie: 220 mm
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos de tierra-cemento “in situ”:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: +0,3 %
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: 2 %
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.
Pavimento de zahorra:
La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo “Préctor
modificado”, segun la norma NLT-108/72, se ajustara a la composicion y
forma de actuacion del equipo de compactacion.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatol6gicas
no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se
supere en mas del 2% la humedad 6ptima.
La extension se realizard con cuidado, evitando segregaciones y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm.
Pavimentos de sablén o de material seleccionado:
- Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.
- El contenido 6ptimo de humedad se determinara en la obra en funcién
de la maquinaria disponibles y de los resultados de los ensayos
realizados.
Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionada:
- No se extendera ninguna tongada mientras no se haya comprobado el
grado de compactacion de la precedente.
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer,
si se considera necesario.
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion.
Después, la Unica humectacion admisibles es la de la preparacion para
colocar la capa siguiente.
- La compactacion se efectuara longitudinalmente; empezando por los
cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad
a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitan la
utilizacion del equipo habitual, se compactaran con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de
éste incumplimiento serdn reparados por el contratista segun las
indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado anterior seran corregidas por el constructor. Serd necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, afiadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Pavimento de tierra cemento “in situ”.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.
Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El suelo a estabilizar se disgregara previamente hasta una eficacia
minima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo
UNE 5 m. Se entiende como eficacia de disgregacion la relacién entre el
tamizaje en la obra del material himedo y el tamizaje en laboratorio de
este mismo material desecado y desmenuzado.
No se distribuird el cemento mientras
superficiales de humedad.
Las operaciones de distribucion del aditivo en polvo se suspenderan en
caso de viento fuerte.
El cemento se distribuira uniformemente, con la dosificacion establecida
y con la maquinaria adecuada, aprobada por la D.F.

haya concentraciones

El cemento extendido que se haya desplazado se sustituira antes de la
mezcla.

El cemento se extendera soélo a la superficie que se pueda acabar en la
jornada de trabajo.

Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto cualquiera,
se mezclara en éste punto el cemento con el suelo, hasta que no se
aprecien grumos de cemento en la mezcla.

El agua se afiadira uniformemente y se evitard que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectacion.

Los tanques regadores no se parardn mientras rieguen, para evitar la
formacion de zonas con exceso de humedad.

La mezcla de cemento y de tierra se continuara hasta conseguir un color
uniforme y la ausencia de grumos de cemento.

En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora sin
proceder a su compactacion y acabado; en caso contrario se removera
y mezclara de nuevo.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira la fijada por
la formula de trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla.

La humedad fijada en la férmula de trabajo se conseguira antes de 2
horas desde la aplicacién del cemento.

En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara suelta en
todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fenémenos de
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado seran los necesarios para conseguir que la
compactacion se acabe antes de las 4 horas siguientes a la
incorporacion del cemento al suelo. Este tiempo se reducird a 3 horas si
la temperatura es superior a los 30°C.

El acabado concluird antes de 2 horas desde el
apisonado.

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el

resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.

La recrecida en capas delgadas no se permitird en ningun caso.

Dentro del plazo maximo de ejecucién, podra hacerse alisado con
motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto sea vertical,
cortando parte de la capa acabada.

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se
interrumpas mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hara si se

ésta dentro del plazo méaximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa

éste plazo, se reconstruira totalmente la

zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendr4d himeda, como minimo, durante los 7 dias
siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.

Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dias siguientes a SUmmmmm—
acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 primeros dias, a no Se™———
que la D.F., lo autorice expresamente y estableciendo previamente una
proteccién del riego de curado mediante una capa de arena 0 tierra Con
dotacién no superior a los 6 I/m? que se retirard completamente por.

barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa—
tratada. f—
Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se proceden s
heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra |asmmm
mismas, segun las instrucciones de la D.F.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionado:
- m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo CON |aSm——
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de |a;
aplicacion de la compensaciéon de la merma de espesores de capas
subyacentes.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”:

- m” de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo CON oS
secciones-tipo sefialadas en la D.T. —
- No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades —
superiores a las tolerables.

- No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
- No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se
afiada para dar apertura al transito. —
- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asientOmm
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

inestabilidad o

comienzo del
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formacién de pavimento con materiales de cantera.
Se han considerado los casos siguientes:
- Pavimento de zahorra artificial.
- Pavimento de recebo, formado con arido sin clasificar procedente de
cantera.
- Pavimento de arido.
- Recebo de pavimento de arido, con arena natural.
Pavimento granulares:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Aportacion de material.
- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la dltima tongada.
Recebo de pavimento granular:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento.
- Humectacion de la capa de arido grueso.
- Aportacion de material.
- Extendido, humectacién y compactacion de cada tongada.
- Compactacion del conjunto.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion
Tolerancias a ejecucion:
- Nivel de superficie: +20 mm
- Planeidad: +10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos granulares:
- Replanteo de rasantes: +0

1/5 del espesor tedrico
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie
hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se
corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.
Pavimento de zahorra:
- La humedad éptima de compactacién, deducida del ensayo “Préctor
modificado”, segun la norma NLT-108/72, se ajustara a la composicién y
forma de actuacion del equipo de compactacion.
- La preparacion de zahorra se hara en central y no “ in situ “. La adicion
del agua de compactacion también se hara en central excepto cuando la
D.F. autorice lo contrario.
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatolégicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en mas del 2% la humedad 6ptima.
Pavimentos granulares:
- La extensién se realizard con cuidado, evitando segregaciones y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm
Recebo con arena natural:
- Una vez se haya encajado el arido grande se extendera y compactara
la arena para que rellene los huecos que queden.
- La dotacién de arena se extendera en 3 fases: en la primera se
aportara el 50%; la segunda sera ligeramente inferior al 50% ; y la Ultima
con la arena restantes. Después de cada una de ellas es necesario
humidificar y compactar hasta la penetracién del material.
Pavimentos granulares:
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion.
Después, la Gnica humectacion admisibles es la de la preparacién para
colocar la capa siguiente.
- La compactacion se efectuara longitudinalmente, empezando por los
cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad
a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitan la
utilizacién del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de
éste incumplimiento seran reparados
por el contratista segun las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado anterior seran corregidas por el constructor. Serd necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, afiadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Pavimentos granulares:

- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicacion de la compensacion de la merma de espesores de capas
subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

6. PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL Y ADOQUINES DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de pavimento de adoquines.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con
arena.

- Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con
lechada de cemento.

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con
mortero.

Operaciones incluidas en la partida:

Colocacion sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de lecho de arena.

- Colocacién y compactacion de los adoquines.

- Rellenos de las juntas con arena.

- Compactacion final de los adoquines.

- Barrido del exceso de arena.

Colocacién con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la base de mortero seco.

- Humectacion y colocacion de los adoquines.

- Compactacion de la superficie.

- Humectacion de la superficie.

- Relleno de las juntas con lechada de cemento.

Colocacion sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del lecho de arena.

- Colocacion de los adoquines.

- Compactacion del pavimento de adoquines.

- Relleno de las juntas con mortero.

El pavimento formara una superficie plana, uniforme y se ajustara a las
alineaciones y a las rasantes previstas.

Los adoquines quedaran bien asentados, con la cara mas ancha arriba.
Quedaran colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de
laD.T.

El pavimento tendrd, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el
8%.

Las juntas entre las piezas seran del minimo espesor posible y nunca
superior a 8 m.

Tolerancias a ejecucion:

- Nivel : +12 mm

- Replanteo: +10 mm

- Planeidad: +5mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Colocacion sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena:

No se trabajard en condiciones meteorolégicas que puedan producir
alteraciones a la stibase o lecho de arena.

El lecho de arena nivelada se dejara a 1,5 cm por encima del nivel
definitivo.

Colocadas las piezas se apisonaran 1,5 cm hasta el nivel previsto.

Las juntas se rellenaran con arena fina.

Una vez rejuntadas se hara una segunda compactacién con 2 6 3
pasadas de pis6n vibrante y un recebo final con arena para acabar (€ s
rellenar las juntas. —
Se barrera la arena que ha sobrado antes de abrirlo al transito.
Colocacioén con mortero y juntas rellenas con lechada:

- Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

- Los adoquines se colocaran sobre una base de mortero seco.

- Una vez colocadas las pieza se regaran para conseguir el fraguado del
mortero de base.

- Después se rellenaran las juntas con la lechada.

- La superficie se mantendra himeda durante las 72 h siguientes.
Colocacion sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero:

- No se trabajara en condiciones meteorolégicas que puedan producir —
alteraciones a la subbase o lecho de arena. —
- El Iecho} de tle'rrg'nlvelada de 5 cm de espesor, se dejara a 1,5 Cmigmmmm
sobre el nivel definitivo. ———
- Colocadas las piezas se apisonaran 1,5 cm hasta el nivel previsto. —
- Las juntas se rellenaran con mortero de cemento.

- La superficie se mantendra himeda durante 72 h siguientes.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m* de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Segun especificaciones de la D.T.

7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Pavimentos de hormigén vibrado, colocados con extendedora o con
regla vibratoria.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

Colocacion con extendedora:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas en fresco.

- Realizacién de la textura superficial.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

Colocacion con regla vibratoria:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de los encofrados laterales.

- Colocacion de los elementos de las juntas.

- Colocacion del hormigon.

- Realizacion de la textura superficial.

- Proteccion de la textura superficial.

- La superficie del pavimento presentard una textura uniforme y exenta
de segregaciones.

- Las losas no presentaran grietas.

- Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten
astilladuras se repararan con resina epoxi, segun las instrucciones de la
D.F.

- La anchura del pavimento no sera inferior en ningln caso a la prevista
enlaD.T.

- El espesor del pavimento no sera inferior en ningiin punto al previsto
enlaD.T.

- La profundidad de la textura superficial determinada por el circulo de
arena segun la Norma NLT-335/87 estar4 comprendida entre 0,70 mm y
1im.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al cabo de 28
dias: > 0,9 x Fck

Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias (segin UNE 83-306-85):

- Para hormigén HP-35: > 35 Kg/cm 2

- Para hormigén HP-40: > 40 Kg/cm 2

- Para hormigén HP-45: > 45 Kg/cm 2

Tolerancias de ejecucion:

- Desviacion en planta: £30 mm

- Cota de la superficie acabada: £10 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma prevista, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de
2°C.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlara
constantemente la temperatura del hormigén, que no debe rebasar en
ningiin momento los 30°C.

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se
extremaran las precauciones para evitar desecaciones superficiales y

- En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un
bordillo o una franja de pavimento de hormigén previamente construido,
tendrén que haber alcanzado una edad minima de 3 dias.

- El vertido y el extendido del hormigén se hardn de forma
suficientemente uniforme

para no desequilibrar el avance de la pavimentadora.

- Esta precaucion se extremara en el caso de hormigonado en rampa.
Colocacion con regla vibratoria:

- La cantidad de encofrado disponible sera suficiente para que en un
plazo minimo de desencofrado del hormigén de 16 horas, se tenga en
todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior
a la correspondiente a 3 h de hormigonado.

- La terminadora tendra capacidad para acabar el hormigén a un ritmo
igual al de fabricacion.

- La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora sera
suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del
hormigon.

- El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

- En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el mismo
sentido de circulacion, se hormigonardn como minimo dos carriles al
mismo tiempo.

- Se dispondran pasarelas mdviles para facilitar la circulaciéon del
personal y evitar

dafios al hormigon fresco.

- Los cortes de hormigonado tendran todos los accesos sefializados y
acondicionados para proteger el pavimento construido.

- En las juntas longitudinales se aplicara un producto antiadherente en el
canto de la franja ya construida. Se cuidard que el hormigén que se
coloque a lo largo de esta

junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

- Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de la
jornada, o cuando se haya producido una interrupcion del hormigonado
que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.

- Siempre que sea posible se haran coincidir estas juntas con una de
contraccion o de dilataciéon, modificando si es necesario la situacion de
aquellas, segun las instrucciones de la D.F.

- Si no se puede hacer de esta forma, se dispondran a méas de un metro
y medio de distancias de la junta mas cercana.

- Se retocaran manualmente las imperfecciones de los labios de las
juntas transversales de contraccion ejecutadas en el hormigén fresco.

- En el caso de que las juntas se ejecuten por insercion en el hormigén
fresco de una tira de material plastico o similar, la parte superior de ésta
no quedara por encima de la superficie del pavimento, ni a mas de 5 cm
por debajo.

- Se prohibira el riego con agua o la extension de mortero sobre la
superficie del hormigén fresco para facilitar su acabado.

- Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja,
se aportara hormigén no extendido.

- En el caso que se hormigones en dos capas, se extendera la segunda
antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de
dos capas no pasara mas de 1 hora.

- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas de 1/2 h,
se cubrira el frente de forma que no se evapore el agua.

- Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos de la capa’
con una llana curva de 12 mm de radio.

Colocacion con extendedora:

- La superficie del pavimento no se retocard, excepto en zonas aisladas,
comprobadas con una regla no inferior a 4 m.

- En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio de la D.F.,

se parara el hormigonado de la capa con una antelacion suficiente para_

fisuraciones, segun las indicaciones de la D.F.
que se puede acabar con luz natural.

Se interrumpird el hormigonado cuando llueva con una intensidad que
pueda provocar la deformacion del canto de las losas o la pérdida de la - La D.F. podra autorizar la sustitucion de las texturas por estriado o=
textura superficial del hormigén fresco. ranurado por una denudacién quimica de la superficie del horm|gon—
Entre la fabricacién de hormigén y su acabado no puede pasar mas de 1 fresco.
h. La D.F. podr& ampliar este plazo hasta un maximo de 2 h. - Después de dar la textura al pavimento, se numeraran las Iosas_
Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo momento y en exteriores de la calzada con tres digitos, aplicando una plantilla al_

toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigén fresco en hormigon fresco.
forma de corddn de varios centimetros - El hormigén se curara con un producto filmégeno, excepto en el casom—
de altura. que la D.F. autorice otro sistema.
Colocacién con extendedora: - Se curaran todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus
- El camino de rodadura de las méaquinas se mantendra limpio con los bordes tan pronto como queden libres.
dispositivos adecuados acoplados a las mismas. - Se volvera a aplicar producto de curado sobre las zonas en que Ia_
- Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran sobre pelicula formado se haya estropeado durante el periodo de curado. .
pavimentos acabados, y dejaran de funcionar en el instante en que - Durante el periodo de curado y en el caso de una helada imprevista, Sm—
éstas se paren. se protegera el hormigén con una membrana o plastico aprobada por |o —
- La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guia de la D.F. hasta} Ia'manang siguiente a su puesta en obra. ’
extendedora no sera superior a 10 m. Esta distancia se reducira a 5 m - Se prohibira todo tipo de circulacion sobre la capa durante los 3 dias;
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de siguientes 'al holrtmgonaQO de 'a. misma, a excepcion del |mprescmd|b|e=
parametro inferior a 2.000 m. para la ejecucion de junta si la comprobacion de la regularidac g
—

- Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos piquetas superfi'c?al. . ) '
consecutivas no sea superior a 1 m. - El tréfico de obra no circulara antes de 7 dias desde el acabado de|mm—
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- Se protegera la zona de las juntas de la accién de las orugas pavimento. ) . o , | —
interponiendo bandas de goma, chapas metalicas u otros materiales - La apertura a la circulacion ordinaria no se hard antes de 14 dias——=
adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya desde el acabado del pavimento. —
existente y se utilice ésta como guia de las maquinas. Control y criterios de aceptacion y rechazo ———
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado

El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Corte de pavimento de hormigén con sierra de disco para obtener:

- Caja para junta de dilatacion.

- Junta de retraccion.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Replanteo de la junta.

- Corte del pavimento de hormigén con sierra de disco.

- Limpieza de la junta.

- Eventual proteccién de la junta ejecutada.

Serd recta y estara limpia. Su profundidad y anchura sera constante y
no tendra bordes desportillados.

Estara hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su defecto,
donde indique la D.F.

Junta de retraccion:

- Tendra una profundidad > 1/3 del espesor del pavimento.

Tolerancias de ejecucion:

- Anchura: £10%

- Altura: £10%

- Replanteo: +1%

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Las juntas se ejecutaran cuando el hormigén esté suficientemente
endurecido para evitar que se desportille, y antes de que se empiece a
producir grietas por retraccién (entre 6 y 48 h del vertido, segun la
temperatura exterior).

Al realizar las juntas no se produciran dafios al pavimento (golpes,
rayas, etc.).

Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegera de la
entrada de polvo y del transito.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud ejecutada realmente, medida segun las especificaciones
de la D.T., comprobada y aceptada expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
8.1. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucion de juntas de construccion.

- Proteccion del pavimento acabado.

La superficie acabada quedara plana, lisa, con textura uniforma y sin
segregaciones.

Se ajustarq a la seccion transversal, a la rasante y a los perfiles
previstos.

Tendran la pendiente transversal que se especifique en la D.T.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién previsto segun la
norma NLT-159 (ensayo Marshall).

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de la capa de rodadura: £10 mm

- Nivel de las otras capas: £15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: £5 mm/3 m

- Planeidad de las otras capas: £8 mm/3 m

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: <5 dm/2 hm

- Regularidad superficial de las otras capas: < 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: > 80% del espesor teérico

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor tedrico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de unién con la
mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.

La extendedora estard equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera
inferior a la de la férmula de trabajo.

La extension de la mezcla se hara en el momento de su extendido no
serd inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La mezcla se colocard en franjas sucesivas mientras el canto de la
franja contigua esté aun caliente y en condiciones de ser compactada.
En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a 70.000 m? , se extendera la capa en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos o mas extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliara la zona de apisonado para que incluya, como minimo,
15 cm de la anterior.

En caso de alimentacién intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de la
extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la férmula de
trabajo.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cm una de la otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y alisara
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura
se apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios
para el rodillo.

La compactacion empezara a la temperatura mas alta posible que
pueda soportar la carga.

Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las
posibles irregularidades se corregiran manualmente.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccién se haran sobre la mezcla ya
compactada, y sus cambios de sentido se haran

con suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacién estén
limpios, y si es preciso, himedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las
zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segun las
instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla
no esté compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t de peso medida segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o de;
adherencia.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8.2. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obro—

ejecutada

Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperatura ambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones;,
siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucion de juntas de construccion.

- Proteccion del pavimento acabado.

La superficie acabada quedara plana, lisa, con textura uniforme y sini
segregaciones.

Se ajustarq a la seccion transversal, a la rasante y a los perfiles!
previstos.

Tendran la pendiente transversal que se especifique en la D.T.

Tendran el menor nimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion previsto segun la;
norma NLT-159 (ensayo Marshall).

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de la capa de rodadura: £10 mm

- Nivel de las otras capas: £15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: £5 mm/3 m

N
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Planeidad de las otras capas: £8 mm/3 m

- Espesor del conjunto: > 90% del espesor teérico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de unién con la
mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.

La extendedora estard equipada con dispositivo automatico de
nivelacion.

La extension de la mezcla se hard mecanicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La mezcla se colocard en franjas sucesivas mientras el canto de la
franja contigua esté ain en condiciones de ser compactada.

En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a extender superiores a 70.000 m?, se extendera la
capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 0 mas
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando junta longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar una de
estas se ampliara la zona de apisonado para que incluya, como minimo
de la anterior.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cm una de la otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y alisara
con elementos adecuados antes de permitir el paso del equipo de
apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se
apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para
el rodillo.

La compactacion se realizard utilizando un rodillo vibratorio
autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se
corregirdn manualmente.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccién se haran sobre la mezcla ya
compactada, y sus cambios de sentido se haran

con suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacién estén
limpios y, si es precios himedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las
zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segun las
instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla
no esté compactada y con la densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t de peso medida segln las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

El abono de los trabajos de preparaciéon de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o de
adherencia.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9. RIEGOS SIN ARIDOS
9.1. RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Riegos de imprimacion, de adherencia o de penetracion, con ligante de
alquitran, emulsion bituminosa o betin asfaltico.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes
operaciones:

Riego de imprimacién o de penetracion.

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminosos.

- Eventual extension de un granulado de cobertura.

Riego de adherencia:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminosos.

El riego tendra una distribucion uniforme y no puede quedar ningun
tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitara la duplicacién de la dotaciéon en las juntas de trabajo
transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido el
ligante esté superpuesto en la unién de dos franjas.

Riego de imprimacion o de adherencia.

Su aplicacion estara coordinada con el extendido de la capa superior.

Riego de imprimacién o de penetracion.

Cuando la D.F. lo considere oportuno se podra dividir la dotacion
prevista para su aplicacion en dos veces.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes
especificadas en laD.T.

Cumplird las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente y no seré reblandecida por un exceso de humedad.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.

La superficie a regar estara limpio y sin materia suelta.

Riego de imprimacién o de penetracion:

Se humedecera antes de la aplicacion del riego.

La temperatura de aplicacién del ligante sera la correspondiente a una
viscosidad de 20 a 100 segundos SayboltFurol.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del entorno,
para que queden limpios una vez aplicado el riego.

El equipo de aplicacion ira sobre neumaticos y el dispositivo regador
proporcionara uniformidad transversal.

Donde no se puede hacer de esta manera, se hard& manualmente.

Se prohibira el trafico hasta que haya acabado el curado o la rotura del
ligante.

Riego de adherencia:

Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos antiguo, se
eliminaran los excesos de betin y se repararan los desperfectos que
puedan impedir una perfecta unién entre las capas bituminosas.

En una segunda aplicacion se puede rectifica afiadiendo ligante donde
falte o absorbiendo el exceso extendiendo una dotacién de arena capaz
de absorber el ligante.

El arido serd arena natural procedente del machaqueo y mezcla de
aridos. Pasard, en una totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE 7-050).

Riego de imprimacién o de penetracion:

- Se prohibira la accién de todo tipo de transito, preferentemente,
durante 24 h siguientes a la aplicacion del ligante.

- Si durante éste periodo circula trafico, se extendera un érido de
cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h.

- La dosificacion del arido de cobertura sera de 4 I/ m? y tendran un
diametro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

No son de abono los excesos laterales.

Riego de imprimacién o de penetracion:

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar cobertura al tréfico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9.2. RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Riego para el curado del hormigén con producto filmégeno.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes
operaciones:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del producto filmégeno de curado.

El riego tendra una distribucion uniforme y no puede quedar NiNQUN

tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitara la duplicacién de la dotaciéon en las juntas de trabajo—

transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del

ligante esté superpuesto en la unién de dos franjas.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie para regar tendra la densidad y las rasantes especmcadas—

en la Documentacion Técnica. Cumplird las condiciones especificadas

para la unidad de obra correspondiente. —
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C O p—
—

en caso de lluvia.

—
La superficie a regar estara limpia y sin materia suelta. —

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del entorno
para que queden limpios una vez aplicado el riego.

Se mantendra himeda la superficie a tratar. E—

No circulara trafico durante los tres dias siguientes a la ejecucion del
riego.

Si durante éste periodo circula trafico, se extenderd un arido e —

cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h

La dosificacién del arido de cobertura sera de 4 l/m? y tendra un—

diametro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segun las especificaciones de la D.T.

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar obertura al tréfico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

N
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los
siguientes tipos:

- Riego monocapa simple.

- Riego monocapa doble.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

Riego monocapa simple:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Extendido del &rido.

- Apisonado del arido.

- Eliminacion del arido no adherido.

Riego monocapa doble:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Primera extension del &rido.

- Primera apisonado del &rido, cuando la D.F. lo ordene.

- Segunda extension del arido.

- Apisonado extension del &rido.

- Eliminacion del arido no adherido.

Estara exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y
desprendimientos de arido.

Tendra una textura uniforme, que proporciones un coeficiente de
resistencia al deslizamiento no inferior a 0,65, segin la norma NLT-
175/73.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C
o con lluvia.

Ligante de alquitran o bettn asféltico.

No se haran riegos con gravillas sobre superficies mojadas.

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie
sobre la que se efectuara el tratamiento superficial.

La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estara
exenta en polvo, suciedad, barro, seco, materia suelta o que pueda ser
perjudicial. La limpieza se hard con agua a presion o con un barrido
enérgico.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios para evitar que
se manchen con ligante.

La aplicacion del ligante hidrocarbono se hara de manera uniforme y se
evitar la duplicacion de la dotacion en las juntas transversales de
trabajo colocando tiras de papel u otro

material bajo los difusores.

El extendido del arido se hara de manera uniforme y de manera que se
evite el contacto de las ruedas del equipo de extendido con el ligante sin
cubrir.

En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hara un apisonado
auxiliar inmediatamente después del extendido del primer arido.

El apisonado del arido se ejecutara longitudinalmente empezando por el
borde inferior, progresando hacia el centro y solapandose cada pasada
con el anterior.

El apisonado con compactadores se completara con el trabajo manual
necesario para la correccion de todos los defectos e irregularidades que
se pueden presentar.

El apisonado del arido acabara antes de 20 minutos, cuando el ligante
sea alquitrdn o betun asféltico, o 30 minutos, cuando el ligante sea
betln asféltico fluidificante o emulsién bituminosa; desde el comienzo de
su extendido.

Una vez apisonado el arido y cuando el ligante alcance una cohesién
suficiente, a juicio de la D.F. para resistir la acciéon de la circulacion
normal de vehiculos, se eliminaran todo exceso de arido que quede
suelto sobre la superficie antes de permitir la circulacion.

Se evitara la circulacion sobre un tratamiento superficial como minimo
durante las 24 h. siguientes a su terminacion. Si esto no es factible, se
eliminara la velocidad a 40 Km/h y se avisara del peligro que representa
la proyeccion del arido.

En los 15 dias siguientes a la apertura a la circulacién, y a excepcion de
que la D.F. ordene lo contrario, se har& un barrido definitivo del &rido no
adherido.

Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m 2 se hara un
tramo de prueba previamente al tratamiento superficial.

La D.F. podra aceptar el tramo de prueba como parte integrante de la
obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

Este criterio incluye la preparacion de la superficie que recibird el
tratamiento superficial.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

11. MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora.
Terrazo:

- Baldosa hidraulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por
una capa superior, la huella o cara, una capa intermedia que a veces no
existe, y una capa de base o dorso.

- La capa superior, el tendido, estard formado por mortero rico en
cemento, arena muy fina, aridos triturados de marmol y piedras de
medida mayor y colorantes.

- La capa intermedia, en su caso, sera de un mortero analogo al de la
cara, sin colorantes.

- La capa de base estara formado por mortero menos rico en cemento y

arena mas gruesa.

- La baldosa no tendrd roturas, ni desportillamientos de medida
considerable.

- Tendra una textura lisa en toda la superficie.

- Sera de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana.

Pasta niveladora:

- Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de

cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con la adicién de

agua en la proporcion especificada, pastas para cubrir los
desconchados y pequefias irregularidades que pueda presentar una
superficie.

- No tendra grumos ni principios de aglomeracion.

- La masa, una vez preparada, sera de consistencia viscosa y espesa.

- El material tendra concedido el DIT por el laboratorio homologado.

Cumplirad ademas las caracteristicas indicadas por el fabricante. Este
facilitar& como minimo los siguientes datos:

- Composicion.

- Densidad en polvo y en pasta.

- Procedimientos para la elaboracion de la pasta y para su aplicacion.

- Rendimientos previstos.

Especificaciones para el terrazo:

Los angulos seran rectos y las artistas rectas y vivas.

Sus caracteristicas medidas segin los ensayos establecidos por la

Norma UNE 127-001 seran:

- Espesor total: > 2,4 cm

- Espesor de la capa superior: > 0,5 cm

- Absorcion de agua (UNE 127-002): < 15%

- Resistencia al desgaste (UNE 127-005): < 3 mm

Tension de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):

- Cara a traccion: > 55 kg/cm 2

- Dorso a traccion: > 40 kg/cm 2

Tolerancias del terrazo:

- Medidas nominales: £0,9 mm

- Variaciones de espesor: <8%

- Angulos rectos, variacién sobre un arco de 20 cm de radio: £0,8 mm

- Rectitud de aristas: 0,6 mm

- Planeidad: 1,7 mm

- Alabeos: 0,5 mm

- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados

visibles a 1,70 m: < 4% baldosas sobre el total

- Desportillado de aristas de longitud > 4 mm: < 5% baldosas sobre el

total

- Despuntado de esquinas de longitud > 2 m: < 4% baldosas sobre e/ —
total
- Suma de los porcentajes anteriores: < 12% baldosas sobre el total —
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras —
Terrazo: —
- Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevara al dorso |
marca del fabricante.

- Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la
intemperie. —
Pasta niveladora: —
- Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase s
constara el nombre del fabricante y el tipo de producto contenido, modo
y condiciones de aplicacion. e
- Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedal=—
y de temperatura elevadas.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pasta niveladora:

- Kg. de peso necesario suministrado en la obra.
Terrazo:

-m?de superficie necesaria suministrada en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

/
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Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obr
ejecutada

Acabado de junta de dilatacion de pavimento sobre estructuras, pol
medio de pieza de caucho, neopreno armado o metélica, colocada co
adhesivo, fijaciones mecanicas o ambos sistemas.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacione:
siguientes:

]
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Pieza de caucho:

- Colocacion de perfil de caucho precomprimido.

- Sellado del perimetro de la junta con resina epoxi.

Pieza de neopreno armado:

- Replanteo y marcado de los pernos de fijacion de la junta.

- Colocacion y anclaje de los pernos por medio de resinas epoxi.

- Instalacion del perfil y fijacion del mismo.

- Sellado de la cabeza de los pernos, asi como del perimetro de la junta,
con resina epoxi.

Pieza metélica:

- Montaje del perfil con sus fijaciones.

- Disposicion del perfil y fijacion del mismo.

El perfil se ajustara a las caracteristicas sefialadas en los planos,
asegurando el recorrido establecido en la D.T.

Las secciones de unién entre moédulos consecutivos de perfil no
presentard aberturas ni desencajes.

No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transicién en la seccién
donde se unen.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Pieza de caucho:

- El perfil y el adhesivo se colocaran de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

- La abertura inicial del perfil se ajustara en funcién de la temperatura
media de la estructura y de los acortamientos diferidos previstos.

- Se adoptara una precompresién minima del perfil de 4 m.

Pieza de neopreno armado:

- El perfil el adhesivo se colocaran de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

- La distancia de colocacion de los pernos enfrentados se ajustara en
funcién de la temperatura media de la zona se ubica la estructura y la
que se tiene en el momento de la instalacién, segun los criterios que
propone el fabricante.

- El perno de fijacion se anclara en el hormigén estructural en una
profundidad > 70 m.

- Es necesario asegurarse, antes de la instalacion del perfil, que el lecho
donde se asentara es plano y paralelo a la superficie de los tableros.
Pieza metélica:

- El perfil y sus fijaciones se colocaran de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -, medio segln
las especificaciones de la D.T.

Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que se utilice
como lecho del perfil o como a transicion lateral. Este elemento se
especifica en la familia de elementos auxiliares para pavimentos.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

13. BORDILLOS

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada
Bordillos de piedra o de piezas de hormigén, colocados sobre base de
hormigén o sobre explanada compactada.

Colocacion sobre base de hormigén:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asentamiento

- Colocacion del hormigén de la base

- Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocacion sobre explanada compactada:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones
siguientes

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asentamiento

- Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

El bordillo colocado tendrd& un aspecto uniforme, limpio, sin
desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustara a las alineaciones previstas y sobresaldra de 10 a 15 cm por
encima de la rigola.

Colocacion sobre base de hormigén:

Quedaréa asentado 5 cm sobre un lecho de hormigén.

Las juntas entre las piezas seran < 1 cm y quedaran rejuntadas con
mortero.

Pendiente transversal: > 2%

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo : £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m (no acumulativos)

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajard a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los
40°C y sin lluvias.

El soporte tendra una compactacién 3 90% del ensayo PM y la rasante
prevista.

Colocacion sobre base de hormigén:

- El vertido del hormigén se hara sin que produzcan disgregaciones y se
vibrara hasta conseguir una masa compacta.

- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es
necesaria la autorizacion y las indicaciones de la D.F.

- Las piezas se colocaran antes de que el hormigébn empieza su
fraguado.

- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista, se mantendran himedas las superficies del hormigén.

- Este proceso sera, como minimo, de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14. RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacién de base para rigola, con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento.

- Colocacion del hormigon.

- Acabado de la superficie.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

El hormigonado no tendra grietas, disgregaciones o huecos en su masa.
Tendra una textura uniforme y continua.

Las paredes quedaran planas, aplomadas y a escuadra.

La cara inferior de la base quedara apoyada sobre el soporte al mismo
nivel que la base de hormigén de la acera.

La seccion de la base no quedara disminuida en ningin punto por la
introduccion de elementos del encofrado ni de otros.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al cabo de 28
dias: > 0,9 x Fck Kg/em? .

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel £10 mm

- Planeidad +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y 40°C.

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa
superficial de hormigén fresco.

El soporte tendra una compactaciéon > 95% del ensayo PM y las
rasantes previstas.

El hormigén se pondra en obra antes de que se inicie su fraguado.

El vertido del hormigén se hara sin que se produzcan disgregaciones.

La compactaciéon se hard por vibracion manual hasta conseguir una
masa completa y sin que se produzcan disgregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es
necesaria la autorizacion y las indicaciones explicitas de la D.F.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista
se mantendra humeda la superficie del hormigén. Este proceso sera
como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen medido segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.2. RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE:
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra/Sm—

ejecutada

Formacién de rigola con piezas de piedra natural 0 de MOrero, —

colocadas con mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones:
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asentamiento.

- Colocacion de la capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechada.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran bien,

asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones rectas. —

Se ajustaran a las alineaciones previstas.

Las juntas entre las piezas seran < 6 mm y quedaran rejuntadas CON——

lechada de cemento.

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al 4% para el
desague del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajar4 a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los;
40°C y sin lluvias.

El soporte tendra una compactacion 3 95% del ensayo PM y las rasantes!
previstas.

N
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de
espesor.

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta
pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obras
ejecutada

Formacién de rigola con piezas de hormigén colocadas con mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de mortero.

- Colocacion de capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechera.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran bien
asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones rectas.

Se ajustara a las alineaciones previstas.

Las juntas entre las piezas seran < 5 mm y quedaran rellenas con
lechada de cemento.

Rigola sin formar de cuneta:

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al 4% para el
desague del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajar4 a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los
40°C y sin lluvias.

El soporte tendra una compactacion 3 95% del ensayo PM y las rasantes
previstas.

Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de
espesor.

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta
pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.4. RIGOLAS DE HORMIGON

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de rigola con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de las juntas.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

La rigola tendr& un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros
defectos. El acabado sera remolinado.

La seccion de la rigola no quedara disminuida en ningdn punto por la
introduccion de elementos del encofrado ni de otros.

Se ajustaréa a las alineaciones previstas.

Rigola con desnivel:

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al 4% para el
desague del firme.

Resistencia caracteristica estimada

del hormigén (Fest) al cabo de 28 dias: > 0,9 x Fck Kg/cm 2

Tolerancias de ejecucion :

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y 40°C.

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia puede arrastrar la capa
superficial de hormigén fresco.

El soporte tendra una compactaciéon > 95% del ensayo PM y las
rasantes previstas.

El hormigén se pondra en obra antes de que se inicie su fraguado.

El vertido del hormigén se hara sin que se produzcan disgregaciones.

La compactacion se hard por vibraciéon hasta conseguir una masa
compacta y sin que se produzcan segregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es
necesaria la autorizacion y las indicaciones explicitas de la D.F.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista
se mantendra humeda la superficie del hormigén. Este proceso sera
como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.5. ENCOFRADOS PARA RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Colocacion de encofrados metdlicos o de madera, para la formacién de
rigolas.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Montaje del encofrado.

- Limpieza del fondo del encofrado.

- Pintado del interior del encofrado con desencofrante.

- Desmontaje del encofrado.

- Limpieza y recogida de los elementos del encofrado.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran
suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin deformaciones
superiores a las admisibles, las acciones estaticas y dinamicas que
comporta su hormigonado.

El interior del encofrado estard pintado con desencofrante antes del
montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizard, en cada caso, la
colocacion de estos productos.

El desencofrante no impedira la ulterior aplicacion de revestimiento ni la
posible ejecucion de juntas de hormigén, sin que dejen salir pasta
durante el hormigonado. Para evitarlo, se podra utilizar un sellante
adecuado.

Seréa suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de
pasta entre las juntas.

Estarda montado de manera que permita un facil desencofrado.
Encofrado de madera:

Las juntas entre las tablas permitiran el hinchamiento de las mismas por
la himedas del riego y del hormigén, sin que dejen salir pasta durante el
hormigonado. Para evitarlo, se

podra utilizar un sellante adecuado.

En el caso de que los encofrados hayan variado sus caracteristicas
geométricas por haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos
etc., no se forzaran para que recuperen su forma correcta.

Llevara marcada la altura para hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendra la D.F. la
aprobacion por escrito del encofrado.

El fondo del encofrado estara limpio antes de comenzar a hormigonar.
Se adoptaran las medidas oportunas para que los encofrados y moldes
no impidan la libre retraccion del hormigon.

Ningin elemento de obra podra ser desencofrado sin la autorizacién de
laD.F.

El desencofrado podra hacerse a los tres dias (e d) de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas
u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal del
endurecimiento del hormigon.

La D.F. podra reducir los plazos anteriores cuando lo considere
oportuno.

No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el
hormig6n al desencofrar, sin la autorizacion de la D.F.

Los alambres y anclajes el encofrado que hayan quedado fijados al
hormigén se cortaran a ras del paramento.

Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:

- Movimientos locales del encofrado: <5 mm

- Movimientos del conjunto (L= luz): < L/1000

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.

Antes de hormigonar se humedecera el encofrado, si es de madera, y:
se comprobara a nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.

Cuando entre la realizacién del encofrado y el hormigonado pasen Mas
de tres meses, se hard una revision total del encofrado.

http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/

encofrado y desencofrado, asi como

la fecha en que se han hormigonado cada elemento.

El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T. y que s
encuentre en contacto con el hormigon.

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asi como la recogida
limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.
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15. ALCORQUES
15.1. FORMACION DE ALCORQUES
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Alcorques formados con piezas de mortero de cemento, tochanas o
ladrillos huecos.
Piezas de mortero de cemento:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Colocacion del hormigén de la base.
- Humectacion de las pieza.
- Colocacion de las piezas de alcorque rejuntadas con mortero.
Tochanas o ladrillos:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Colocacion del hormigén de la base.
- Humectacion de las piezas.
- Colocacion de las piezas rejuntadas con mortero.
- Enfoscado del alcorque.
Las piezas que forman el alcorque no presentaran desportillamientos,
grietas ni otros defectos visibles.
El hormigén de la base quedard nivelado, continuo y su resistencia
caracteristica estimada (Fest) a los 28 dias sera > 0,9 x Fck. Esta base
de hormigén no quedara visible.
Piezas de mortero de cemento:
- Quedaran aplomadas, a escuadra y s6lidamente fijadas a la base.
- Las cuatro piezas iran colocadas a tope.
Tochanas o ladrillos:
- Las paredes del alcorque terminado quedaran a escuadra, planas y
aplomadas. Las piezas de las esquinas quedaran bien trabadas.
- Quedaran en el mismo plano.
- Quedaran en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en el que
especifique la D.F.
Base de hormigén: > 15 x 7 cm
Piezas de mortero de cemento:
- Junta entre piezas y pavimento: > 3 mm
Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo:
- Dimensiones: £15 mm
- Escuadrado: 5 mm
- Nivel: 10 mm
- Aplomado: 5 mm
- Planeidad: £5 mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento:
- Alabeo del alcorque: £3 mm
- Nivel: £2 mm
10 mm
- Juntas: £1 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Se trabajara a una temperatura ambiente que oscilara entre los 5°C y
los 40°C, sin lluvia.
Se hara la excavacion necesaria para la construccion del elemento.
Las piezas para colocar tendran necesaria para que no se absorban el
agua del mortero.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Unidad medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

15.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Colocacion de marco o tapa para la proteccion de alcorques.

Marco para tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento.

- Colocacion del marco con mortero.

Tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:

- Preparacion y comprobacion del marco.

- Colocacion de la tapa de alcorque.

El elemento colocado no presentara defectos visibles ni modificaciones
de las condiciones exigidas a los materiales que lo componen.

Marco para tapa de alcorque:

La parte superior del marco quedara en el mismo plano que el solado
perimetral y sélidamente trabajo al pavimento mediante sus patillas de
anclaje.

Tolerancias de ejecucion:

- Alabeo general: £3 mm

Tolerancias de ejecucion del marco:

- Distancia entre el plano del marco y el del solado: £2 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Marco para tapa de alcorque:

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.

Tapa de alcorque:

Si después de la colocaciéon aparecen defectos que no se han visto
antes o producidos durante el proceso, la tapa se retirara y cambiara.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Unidad medida segun las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16. MATERIALES ESPECIFICOS
16.1. SABLONES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Arena procedente de roca granitca meteorizada, obtenida por
excavacion.

Durante la extraccién se retirard la capa vegetal. Estard exenta de
arcillas, margas u otras materias extrafas.

La fraccion que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) sera inferior a 2/3
en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050).

La composicion granulométrica estara en funciéon de su uso y sera la
definida en la partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada
explicitamente por la D.F.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): < 50

indice CBR (NLT-111): > 20

Contenido de materia organica: Nulo

Tamafio del arido:

- Sablon cribado: < 50 mm

- Sablén no cribado: < 1/2 espesor de la tongada

Suministro y almacenamiento:De manera que no se alteren sus
condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m?® de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.2. RECEBO

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, procedentes de
cantera.

Estard formado por elementos limpios, solidos, resistentes, de
uniformidad razonable, sin polvo, arcilla u otras materias extrafias.

La composicién granulométrica sera la adecuada y seré la definida en la
partida de obra en que intervenga, o si no consta, fijada explicitamente
por la D.F.

Cumplira las condiciones adicionales que consten en la partida de obra
en que intervenga.

La piedra no se desintegrara por la exposicién al agua o a la intemperie.
Capacidad de absorcién de agua < 2% en peso

De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuird a lo largo de |ommmm—

zona de trabajo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m? de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.3. CANTOS RODADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra;
ejecutada

Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se
descompondra por la accién de los agentes climatolégicos.

Los granulos tendra forma redondeada.

Estara exento de arcillas, margas u otros materiales extrafios.
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus
condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control de aceptacién y rechazo

Kg de peso necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.
16.4. ZAHORRAS
Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas de obr
ejecutada —_—
Mezcla de aridos y/o suelos granulares, con granulometria continua,
procedente de graveras, canteras depoésitos naturales o suelos
granulares, o productos reciclados de derribos de construccion.

30
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

La zahorra natural estard compuesta de aridos naturales no triturados, o
por productos reciclados de derribos de construccion.

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por
aridos machacados.

El tipo de material utilizado sera el indicado en la D.T. o en su defecto el
que determine la D.F.

La fraccién pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) serd menor que los
dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050).

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal,
marga y otras materias extrafias.

- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): > 2

Zahorra natural:

La D.F. determinara la curva granulométrica de los aridos entre uno de
los siguiente husos:

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%)

(7-050) ZN(50) | ZN(40) [ ZN(25) [ ZN@20) [ ZNA
50 100 - - - 100
40 80-95 100 - - -
25 50-90 | 75-95 100 - 60-100
20 - 60-85 | 80-100 | 100 -
10 40-70 | 45-75 | 50-80 | 70-100 | 40-85
5 25-50 | 30-55 | 35-65 | 50-85 | 30-70
2 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 15-50

400micras | 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35

80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

El huso ZNA solo podré utilizarse en calzadas con trafico T3 o T4, o en
arcenes.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometria tipo B
(NLT-149/72):

- Huso ZNA: < 50

- Resto de husos: < 40

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- Huso ZNA: > 25

- Resto de husos: > 30

- CBR (NLT-111/78): > 20

Plasticidad:

- Trafico TO, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no
plastico.

- Resto de traficos y material natural.

- Limite liquido (NLT-105/72): < 25

- indice de plasticidad (NLT-106/72): < 6

Si el material procede del reciclaje de derribos:

- Hinchamiento (NLT-111/78 indice BR): <5 %

- Contenido de materiales pétreos: 3 95 %

- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso

- Contenido de madera: <0,5 en peso

Zahorra natural:

La D.F. determinara la curva granulométrica de los aridos entre una de
las siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
ZA(40) ZA(25)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400micras 6-12 8-22
80micras 0-10 0-10

La fraccién retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendra, como
minimo, un 75% para trafico TOy T1, y un 50% para el resto de traficos,
de elementos triturados que tengan dos o mas caras de fractura.

- indice de lajas (NLT-354/74): < 35

Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometria tipo B
(NLT-149/72):

- TraficoTOy T1: <30

- Resto de traficos: < 35

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- TraficoTOy T1: > 35

- Resto de traficos: > 30

El material serd no plastico, segin las normas NLT-105/72 y NLT-
106/72).

Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus condiciones.
Se distribuira a lo largo de la zona de trabajo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m* de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.5. GRAVAS-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla homogénea de aridos, cemento, agua y eventualmente
adiciones.

El cemento sera del tipo |, Il, Ill, IV 0 V (segin RC-03) o cementos con
propiedades especiales.

El cemento no seréa de clase superior a 35.

La mezcla no tendra segregaciones.

La dosificacion sera la especificada en el proyecto o |a fijada por la D.F.
con las limitaciones de contenido de cemento y curva granulométrica de
los aridos que se especifican a continuacion:

Contenido de cemento, en peso (C):

- Para base de transito pesado o medio: 3% > C > 4,5 %

- Otras utilizaciones: 3% > C >4 %

La curva granulométrica quedara dentro de los limites siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
GC1 GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0.40 10-24 10-22
0.080 1-8 1-8

Resistencia a la compresion a los 7 dias (NLT-108; NLT-310):

- Bases de trafico pesado o medio: > 35 Kg/cm2

- Bases de otros usos: > 30 Kg/cm2

Caracteristicas que cumpliran los aridos, para la fabricacién de la
mezcla:

Seran limpios, resistentes y granulometria uniforme.

No tendran polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias extrafias.
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149):

- Bases de transito pesado o medio: < 30

- Otras utilizaciones: < 35

Plasticidad:

- Bases de transito pesado o medio: Nula

- Otras utilizaciones (para la fraccién que pasa por el tamiz 0,40 de la
UNE 7-050):

- Limite liquido (LL): < 25

- indice de plasticidad (P): < 6

- Equivalente de arena (EA): > 30

- Contenido de materia organica (UNE-7-082): < 0,05 %

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%

- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): < 0,5%

Tolerancias respecto a la formula de trabajo:

- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050): +6%

- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE 7-050) :
+3%

- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): +1,5%

- Contenido de cemento, en peso: +0,3%

- Contenido de agua: +0,3%

Las cantidades iran expresadas en relacion al peso del arido seco.
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la pérdida!
de agua o las disgregaciones de la mezcla, al lugar de utilizacion.

El suministrados entregara con cada carga una hoja donde constaran,
como minimo, los siguientes datos:

- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento

- Fecha de entrega y nimero de serie de la hoja

- Direccién de suministro y nombre del usuario

- Cantidad que compone la carga

- Caracteristicas de la grava-cemento

- Tipo de cemento utilizado

- Horas de carga del camién

Almacenaje: No se puede almacenar.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m* de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/

16.6. TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obr
ejecutada

Tierras naturales procedentes de excavacion y de aportacion.

Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composicién granulométrica y su
tipo seran los adecuados a su uso y a los que se definan en la partid
de obra donde intervengan, o si no consta, los que establezca
explicitamente la D.F.

Tierra seleccionada:

Jl
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- Elementos de tamafio superior a 8 mm: Nulo

- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): 25%
- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30

- indice de plasticidad: < 10

- indice CBR (NLT-111/78): > 10

- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo

- Contenido de materia organica: Nulo

Tierra adecuada:

- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40

- Densidad del Préctor normal: > 1,750 Kg/dm 3

- indice CBR (NLT-111/78): > 5

- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 %

- Contenido de materia orgénica: < 1 %

Tierra tolerable:

- Contenido de piedra de D > 15 cm: < 25% en peso

Se cumpliran una de las siguientes condiciones:

- a) Limite liquido (L.L.): < 40

- b) Limite liquido (L.L.): <65

- indice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9)

- indice CBR (NLT-111/72): > 3

- Contenido de materia orgénica: < 2 %

Suministro y almacenamiento: Se suministrara en camion volquete y se
distribuird en montones uniformes en toda el area de trabajo,
procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que
no se alteren sus condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- m® de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.7. ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES
HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Granulados utilizados en la confeccion de mezclas bituminosas en
caliente o mezclas para tratamientos superficiales.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Arenas calizas o graniticas para mezclas bituminosas.

- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.

- Aridos graniticos para tratamientos superficiales de pavimentos
bituminosos.

- Polvo mineral (filler) calizo o granitico.

Los aridos estaran limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal,
marga u otras materias extrafias.

Caracteristicas del arido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm
UNE 7-050) para mezclas bituminosas:

Procedera de la trituracion de la piedra de cantera o de grava natural.
Coeficiente de limpieza (NLT-172).

Caracteristicas de los aridos gruesos para tratamientos superficiales:
Proporcion de particulas con dos o0 mas caras de fractura (NLT-358):

- Para trafico TOy T1: > 100 %

- Para trafico T2: > 90 %

- Para trafico T3y T4 y arcenes: > 75 %

Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Angeles”, NLT-179):

- Paratrafico TOy T1: <15

- Para trafico T2: < 20

- Para tréfico T3y T4 y arcenes: < 30

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):

- Para trafico TO : > 0,50

- Para trafico T1y T2: > 0,45

- Para trafico T3y T4 : > 0,40

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

indice de lajas (NLT-354):

- Para trafico TOy T1: < 20

- Para trafico T2: < 25

- Para tréfico T3y T4 y arcenes: < 30

Coeficiente de limpieza (NLT-172):

- Para trafico TOy T1: < 0,5

- Para tréfico T2, T3y T4 y arcenes: < 1,0

Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); arido no desprendido:

- Peso via himeda: > 90% en peso

- Peso via seca: > 80% en peso

Caracteristicas del arido grueso para tratamientos superficiales o para
mezclas abiertas o porosas:

- Adhesividad: inmersion en agua (NLT-166): > 95% de éarido totalmente
envuelto

Caracteristicas del arido grueso para mezcla densa, semidensa o
gruesa:

- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersién-compresion (NLT-
162): < 25%

Caracteristicas del arido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5 mm y
retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- El arido fino puede proceder de la trituracion de piedra de cantera o
grava natural, o en parte de areneros naturales.

- El material que se tritura para la obtencién de arido fino cumplira las
condiciones exigidas al arido grueso.

La adhesividad del arido fino cumplira, como minimo, una de las
prescripciones siguientes:

- indice de adhesividad (NLT-355): > 4

- Pérdida de resistencia por inmersién-compresion (NLT-162): < 25%
Caracteristicas del arido fino para mezclas porosas:

- Se suministrara en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE
7-050.

Caracteristicas del polvo mineral o filer (fraccion que pasa por el tamiz
0,08 mm UNE 7-050):

- Puede proceder de los aridos, separandolo por medios de los ciclones
de la central de fabricacion, aportarse a la mezcla por separado.

- Si la totalidad del polvo mineral es de aportacion, el polvo mineral
adherido a los aridos después de pasar por los ciclones sera 2 2% de la
masa de la mezcla.

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustara a los siguientes
limites (NLT-151):

Tamiz(UNE7-050) [ Tamizado acumulado(%en peso)
630micras 100
160micras 80-100
80micras 50-100

- Degsidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 < D < 1,1
g/cm

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6

Aridos para mezclas bituminosas:

La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los limites
siguientes:

HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa)(tamices UNE 7-050)
40 [ 25120 [125]10) 5 |25/ 0.630] 0.320 | 0.16 | 0.08
D12 100 [ 80- [72-[50-[ 35 [ 1830 [ 13-23 | 7-15 | 58
D20 100 | 80- | 95 |87 | 65| 50 | 1830 | 13-23 | 7-15 | 5-8

95 65- | 60- | 47-| 35-
80 75 | 62 | 50

S12 100 | 71- | 71-| 47-] 30- | 15-25 | 10-18 | 6-13 4-8
S20 100 | 80- 86 86 | 62 | 45 15-25 | 10-18 | 6-13 4-8
S25 100 | 80- | 95 60- | 60- | 43-| 30- | 15-25 | 10-18 | 6-13 4-8
95 | 75- 75 75 | 58 | 45
88 55- | 55- | 40- | 30-
70 70 | 55 | 45

G20 100 | 75- 55- | 47-] 28-| 20- 8-20 5-14 3-9 2-4
G25 100 | 75- | 95 75 67 | 46 | 35 8-20 5-14 3-9 2-4
95 | 65- 47- | 40- | 26- | 20-
85 67 60 | 44 | 35

A12 100 | 65- | 50- | 20-| 5- 2-4
A20 100 | 65- 90 75 1 40 | 20 2-4
95 45- | 35- | 15- | 5-
70 60 | 35 | 20

P10 100 | 80- | 40- | 10- 6-12 3-6
P12 100 | 75- 90 | 50 18 6-12 3-6
100 | 60- | 32- | 10-
80 | 46 18
PA10 100 | 70- | 15- | 12- 6-13 3-6
PA12 100 | 70- 90 | 30 | 22 6-13 3-6
100 | 50- | 18- | 10-
80 | 30 | 22

- La mezcla se fabricara por medio de central continuo o discontinua,
que cumplira las prescripciones del articulo 542.4.1. del PG 4/88.
Aridos para tratamientos superficiales con granulometria normal:

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustara a los limites ——

siguientes: —
I

TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) —
UNE(7-050) [A20/10 | A 13/7 A 10/5 A6/3 A52 —
25 100 —

20 90-100 100 —
125 0-30 90-100 100 —

10 0-15 20-55 90-100 100 ————

6.3 - 0-15 10-40 90-100 100 jr—

5 0-5 - 0-15 20-55 90-100 —

3.2 - 0-5 - 0-15 10-40 —

25 - - 0-5 - 0-15 —
1.25 - - - 0-5 - —
0.630 - - - - 0-5 —
I

I

—

Aridos para tratamientos superficiales con granulometria especial:

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los |imitesgmmmms

siguientes:
TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
UNE(7-050) [ AE 20/10 | AE 13/7 AE 10/5 | AE6/3 | AE5/2
25 100
20 85-100 100
12.5 0-20 85-100 100
10 0-7 0-30 85-100 100
6.3 - 0-7 0-30 85-100 | 100
5 0-2 - 0-7 0-30 [ 85-100

w
N
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3.2 - 0-2 - 0-7 0-25
25 - - 0-2 - 0-7
1.25 - - - 0-2 -
0.630 - - - - 0-2
Tolerancias:

- Granulometria (incluido el polvo mineral):

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):

- Mezclas no porosas: 3% de la masa total de &ridos

- Mezclas porosas: +2% de la masa total de aridos

- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): +1% de la masa total de aridos

Suministro: Por separado, segun el tipo y el tamafio del arido. Diez dias
antes del inicio de la fabricacion de la mezcla bituminosa, se tendran
acopiados los aridos correspondientes

a un tercio del volumen total, como minimo.

Diariamente se suministrar4d, como minimo, el volumen de aridos
correspondientes a la produccion de la jornada, sin descargarlos, en los
acopios que se estén utilizando en la fabricacién de la mezcla.
Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y medio,
separadas segun el tipo y tamafio del arido. Se evitard el contacto
directo con el terreno natural.

El consumo de aridos se hara siguiendo el orden de acopio de éstos.
Control del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

t de peso necesario suministrado a la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.8. ARIDOS SINTETICOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Gréanulos obtenidos por trituracion del rechazo de placas de poliestireno
expandido.

Caracteristicas de la materia prima:

Densidad Nominal

Caracteristicas 10 15 25
Densidad  aparente(UNE 53- | 10kg/m 15kg/m 25kg/m
215)kg/m®

Permeabilidad al vapor de agua
(UNE 53-312)gcm/cm?® dia mm

Hg <8 <6.5 <4.5
Conductividad térmica a 0°C
(UNE 92-201/92/202)Kcal/hm°C <0.043 <0.032 <0.029

Suministro: En sacos.

Almacenamiento: Sobre una superficie plana y limpia, protegidos de
lluvias y humedades.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t de peso necesario suministrado a la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

La emulsion bituminosa es un producto obtenido por la dispersiéon de
pequefias particulas de betin asfaltico en agua o en una solucién
acuosa, con un agente emulsionante.

El betin asfaltico es un ligante hidrocarbonado sélido o viscoso
preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilacion,
oxigenacion o “craking”, con baja proporcién de productos volatiles.

El betin fluidificado y el betin fluxado son ligantes hidrocarbonados
obtenidos por la incorporaciéon de fracciones liquidas, mas o menos
volétiles y procedentes de la destilacion del petréleo, a un betin
asfaltico.

El alquitran es un ligante hidrocarbono de viscosidad variables,
preparado a partir del residuo bruto obtenido en la destilacion
destructiva del carbon a altas temperaturas.

Emulsién bituminosa:

Tendra un aspecto homogéneo, sin separacion del agua ni coagulacion
del betun asféltico emulsionado.

Seréa adherente sobre superficies himedas o secas.

No se sedimentara durante el almacenamiento. Es necesaria una
agitacion previa antes del almacenamiento.

Emulsién bituminosa aniénica:

- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84): < 0,10%

- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: > 60%

- Carga de particulas (NLT-194/84): negativa

Ensayo con el residuo de destilacion:

- Ductilidad (NLT-126/84): > 40 cm

- Solubilidad (NLT-130/84): > 97,5%

Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas aniénicas:

TIPO EMULSION
EAR EAR | EAR | EAM | EAL1| EAL | EA1
0 1 2 2

CARACTERISTICAS

ViscosidadSaybolt
(NLT-134/84)
UNIVERSAL a 25°C | <100s | <50s | <50s | <40s | <100s | <50s | <50s
FUROL a 25°C

Contenido del agua

(NLT-139/84) <53% | <40% | <35% | <40% | <45% | <40% | <50
%
Betlin asfaltico
residual
(NLT-139/84) >53% | 260% | >65% | >57% | >55% | >60% | >50
%
Fluidificante por
destilacion
(NLT-139/84) <7% 0% 0% <10% | <8% 0% 10<
20%
Sedimentacion a 7
dias 10<
(NLT-140/84) <10% | <5% | <5% | <5% <5% <5% | 20%
ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE 200
DESTILACION 130< | 130< | 130< | 130< | 130< | 130< <
Penetracion (P) P< P< P< P< P< P< P<

(NTL-124/84)0.1mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 300

Emulsién bituminosa aniénica EAM o catiénica ECM:

Cumplira el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al
desplazamiento del arido.

Emulsion bituminosa aniénica EAL 2 o emulsiéon bituminosa cationica
ECL2:

- Mezcla con cemento (NLT-144/84): < 2%

Emulsién bituminosa cationica:

- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) < 0,10%

Carga de particulares (NLT-141/84): positiva

Ensayo con el residuo de destilacion:

- Ductibilidad (NLT-126/84): > 40 cm

- Solubilidad (NLT-130/84): > 97,5%

Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas cationicas:

CARACTERISTICAS TIPO EMULSION
ECR ECR ECR ECR | ECM ECL ECL ECI

0 1 2 3 1 2

Viscosidad Saybolt
(NLT-134/84)
UNIVERSAL a 25°C | <100s -

FUROL a 25°C <50s

<100s | <50s | <50s
FUROL a 50°C - - -

>20s | >50s | >20s

Contenido del agua

(NLT-139/84) <53% | <43% | <38% | <33% | <35% | <45% | <43% | <50%
Betun asfaltico
residual
(NLT-139/84) >43% | >57% | >62% | >66% | >59% | >55% | >57% | >40%
Fluidificante por 10<
destilacion E<
(NLT-139/84) <7% 5% 5% | <2% | <12% | <10% | 0% | 20%
Sedimentacion a 7
dias
(NLT-140/84) <10% <5% <5% <5% <5% <5% <5% | <10%
ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE
DESTILACION 130< 130< 130< 130< 130< 130< 130< 130<
Penetracion (P) P< P< P< P< P< P< P< P<

(NTL-124/84)0.1mm | 200 200 200 200 200 200 200 300

Emulsioén bituminosa tipo ED:

Caracteristicas de la emulsion:

- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm3

- Contenido de agua: 40 - 55 %

- Residuo de destilacién en peso: 45 - 60 %

- Contenido de cenizas: 5 - 30 %

- Endurecimiento: 24 h

- Solubilidad en agua de la emulsion fresca: Total

- Solubilidad en agua de la emulsion seca: Insoluble
Caracteristicas del residuo seco:

- Calentamiento a 100 °C: No se apreciara alabeo, goteo, no formacion
de burbujas.

- Flexibilidad a 0°C: No apareceran grietas, escamas, ni pérdida (emmm—

adhesividad.
- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizara sin fluir.
- Resistencia al agua: No se formaran burbujas ni remulsificacion.
Las caracteristicas anteriores se determinaran segun la UNE 104-231.
Betun asféltico:
Tendra un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua.
Tendra una temperatura homogénea, serd consistente y viscoso,
flexible a bajas temperaturas.
En cualquier caso sera adherente con las superficies minerales de los|
aridos, ya sean secas o himedas.
- indice de penetracién (NLT-125/84): > -1
<+1
- Solubilidad ( NLT-130/84): > 99,5 %

33
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- Contenido de agua (NLT-123/84): < 0,2 %
Caracteristicas fisicas del betun original:

CARACTERISTICAS DEL BETUN ORIGINAL TIPO BETUN
B 60/70 | B 80/100
Penetracion (25°C, 100g, 5s) >60mm >8mm
(NTL-124/84) <7mm | <10mm
Punto de reblandecimiento >48°C >45°C
(Ay B)(NTL-125/84) <57°C | <53°C
Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) <-8°C <-10°C
Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) | >90cm | >100cm
Punto de inflacion v/ia (NLT-127/84) >235°C | >235°C
Densidad relativa 25°C (NLT-122/84) 1 1

Caracteristicas fisicas del residuo de pelicula fina:

CARACTERiST[CAS DEL RESIDUO DE TIPO BETUN
PELICULA FINA B B
60/70 80/100
Variacion de masa (NLT-185/84) <0.8% <1.0%
Penetracion (25°C, 100g, 5s)
Y%penetr. orig.(NLT-124/84) >50% >45%
Aumento del punto de reblandecimiento
(A y B)(NTL-125/84) <9°C | <10°C
Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) >50cm | >75cm

Betun fluidificado:

Tendra un aspecto homogéneo.
No tendr4 agua y no hard espuma al calentarlo a la temperatura de

utilizacion.

No tendra sintomas de coagulacion.
Betun fluidificado de curado medio:
Caracteristicas fisicas del betin fluidificado de curado medio:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FM-100 FM-150 FM-200
Punto de inflamacion v/a
(NLT-136/72) >38°C >66°C >66°C
ViscosidadSaybolt-Furol
(NLT-133/72) a 25°C 752V>150s - -
a60°C - 100=V=>200 -
a82°C - - 125>V>250
Destilacion (%del volumen
total destilado hasta 360°C) <25% <10% 0%
(NLT-134/85) a 225°C 40<D<70% | 15<D<55% <30%
a260°C 75<D<93% | 60<D<87% | 40<D<80%
a 316°C
Residuos de la destilacion
a 360°C (NLT-134/85) 50<R<55% | 67<R<72% | 78<R<83%
Contenido de agua en
volumen
(NLT-123/84) >0.2% >0.2% >0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilacion:
- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT124/84): > 12 mm
<30 mm
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): >100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): < 99,5 cm
Betun fluidificado de curado rapido:
Caracteristicas fisicas del betun fluidificado de curado rapido:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FM-100 FM-150 FM-200
Punto de inflamacion v/a
(NLT-136/72) - >27°C >27°C
ViscosidadSaybolt-Furol
(NLT-133/72) a 25°C 752V>150s - -
a60°C - 100=V=>200 -
a 82°C - - 125>V>250
Destilacion (%del volumen
total destilado hasta 360°C) >15% - -
(NLT-134/85) a 190°C >55% >40% >8%
a225°C >75% >65% >40%
a260°C >90% >87% >80%
a 316°C
Residuos de la destilacion
a 360°C (NLT-134/85) 50<R<55% | 67<R<72% | 78<R<83%
Contenido de agua en
volumen
(NLT-123/84) >0.2% >0.2% >0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilacion:
- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT124/84): > 8 mm

<12m

- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): > 100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): < 99,5 cm

Betln fluxado:

Tendra un aspecto homogéneo.
No tendr4 agua y no hard espuma al calentarlo a la temperatura de

utilizacion.

No tendra sintomas de coagulacion.

- Punto de inflamacion v/a (NLT-136/72): > 60°C

- Fenoles en volumen (NLT-190/85): < 1,5%

- Naftalina en masa (NLT-191/85): > 2 %

Ensayos sobre el residuo de destilacion:

- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT-124/84): 210 mm
<15 mm

Caracteristicas fisicas del betin fluxado:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FX 175 FM-200
FX-150
Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40°C
(orificio 10mm)(NLT-187/72) 155>V>200s | 300>V>400s
Destilacion (%del volumen total destilado
hasta 360°C)
a190°C <3% <2%
a225°C <10% <10%
a315°C <253% <25%
a360°C <25% <25%
Residuos de la destilacion
a 360°C (NLT-134/85) >90 >92%

Alquitran:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendr4 agua y no hard espuma al calentarla a la temperatura de
utilizacion.

- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84): < 0,5%

- indice de espuma (NLT-193/73): < 8

Caracteristicas fisicas del alquitran:

CARACTERISTICAS TIPO DE ALQUITRAN
AQ 3B AQ 46 BQ 30 BQ 58 BQ 62
Equiviscosidad
(NLT-188/85) con 38°C 46°C 30°C 58°C 62°C
una tolerancia de
1.5°C
Densidad relativa 1.10<DR 1.11< 1.10< 1.11< 1.11<
(DR) <1.25 DR DR DR DR
25°C/25°C(NLT- <1.25 <1.24 <1.27 <1.27
122/84)
Destilacion en masa
a)Hasta 200°C <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5%
b)200°C-270°C 3<DT<10% | 2=DT<7% | 4<DT<11% <3% <2%
€)270°C-300°C 4<DT<9% | 2<DT<7% | 4<DT<9% 1<DT<6% | 1<DT<5%
byc <16% <12% <16% <8% <7%
Punto de
reblandecimiento 35<PR 35<PR 35<PR
(Ay B) del residuo <53°C <55°C <46°C <56°C <56°C
de destilacion
(NLT-125/84)
Fenoles en volumen
(NLT-190/85) >3% >2.5% >3% >2% >2%
Naftalina en masa
(NLT-191/85) >4% >3% >4% >2.5% >2.5%
Insoluble en tolueno
(en masa)
(NLT-192/88) >24% >25% >23% >28% >28%

Emulsion bituminosa tipo DE:
Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de Cierremmmmmm—
hermético.

Se indicaré el producto que contiene.
Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos de |0
intemperie 'y por un tiempo de seis meses con el envasem———
herméticamente.

Emulsiones bituminosas aniénicas o cationicas:

Suministro: En bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones
seran herméticos y no se pueden utilizar los usados anteriormente POr—
emulsiones diferentes. ——
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, |am————
humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores, fuegos ==
otras fuentes de calor. El suministro a granel, en tanques aislados con
ventilacion.

Betunes asfélticos:

Suministro: En camiones cisterna con sistema de calefaccion
termémetros de control de la temperatura situados en lugares visibles.
Almacenamiento: En tanques aislados, con ventilacion y sistemas de.
control. Todos los tubos de carga y descarga estaran calorifugados.
Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitran.

Suministro: En bidones o en camiones cisterna. Los bidones seran s
herméticos. Los camiones cisterna para transportar betunes tipo FM
100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30, pueden no estar——
calefactados. El resto de betunes y alquitranes se transportaran en—
cisternas calefactadas y provistas de termémetros de control de |o—
temperatura situados en lugares visibles. —
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, |2 —
humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores, fuego U m—
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otras fuentes de calor. El suministrado a granel en tanques aislados, con
ventilacién y sistema de control. Todos los tubos de carga y descarga
estaran calorifugados.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Kg de peso necesario suministrado a la obra

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

- Armario, descrito en la Especificacion de Requisitos ER.f4.004

“ARMARIO DE DISTRIBUCION DE URBANIZACIONES”
- Registro, descrito en la Especificacion de Registros ER.f4.004
“REGISTROS PARA ACOMETIDAS EN URBANIZACIONES”.
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo
caso, a su zocalo (parte inferior del armario) podran acceder 6 @ 63 o
bien 4 g 63 con hasta 4 g 40 o bien 2 g 63 con hasta 8 g 40. El armario
esta equipado con regletas (hasta 25 pares), a las que accede cable y
de las que salen acometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos
funciones siguientes:
a) Sustituyendo a la arqueta tipo M.
b) Sustituyendo el armario de distribucion, cuando se trate de un
ndmero pequefio de pares, por lo que el registro se equipa con alguna
regleta.
La base del registro admite hasta 3 g 40 y los laterales del mismo, hasta
2 ¢ 63 de uno de ellos.
La utilizaciéon de registro o de arqueta M dependerd, a criterio del
proyectista, de la configuracion de la zona, las disponibilidades fisicas
de ubicacién o de cualquier otro factor particular del caso concreto de
que se trate.
La utilizacién de armario de distribucién sobre pedestal o empotrado o
registro en su funcién b) citada, dependera de los mismos factores
sefialados en el parrafo anterior y del nUmero de acometidas a distribuir.
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro
deberan dejarse, por parte del promotor o constructor, con hilo-guia en
el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las
acometidas.
- Plantilla para armarios de interconexion (c6digo n° 545.783) y plantilla
para armario de distribucion de acometidas sobre pedestal (c6digo n°
546.372).
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Segun especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segun especificaciones de la D.T.

w
a1
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CAPITULO V
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1

CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENERICOS
1. AGUA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes:
Elaboracion de morteros, hormigones o lechadas.
Elaboracion de pasta de yeso.
Riego de plantaciones.
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsion.
Humectacion de bases o subbases.
Humectacién de piezas ceramicas, cemento, etc.
Podran ser empleadas, como norma general, todas las aguas
aceptadas en la practica habitual, debiéndose analizar aquellas que no
posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composicion y
puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones,
segun especifica la Instruccion para el Proyecto y la Ejecuciéon de Obras
de Hormigén en Masa o Armado «EH-91». Para la confeccién y curado
del hormigén o mortero, cuando no se posean antecedentes de su
utilizaciéon, o en caso de duda, al inicio de la obra, se tomard una
muestra de 8 | y se verificara que cumple:
- Exponente de hidrégeno pH (UNE 7-234) >5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) < 15 g/l
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131) <1 g/l.
- lon cloro, expresado en CL (UNE 7-178) < 0,1 g/l para una estructura
con armaduras pretensadas o postensadas.
<6 g/l para hormigén armado.
< 18 g/l para hormigén en masa y
morteros sin contacto con armaduras.
- Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0.
- Sustancias organicas solubles en éter <15 g/l.
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia
de fenébmenos expansivos de cristalizacién, la limitacion relativa a las
sustancias podra hacerse ain més severa, a juicio de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frio con riesgo de heladas,
podra utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el amasado, sin
necesidad de adoptar precauciones especiales.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono
Litros (I) de volumen necesario procedente de la instalacion de obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones.

2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los morteros,
hormigones o lecha-das, en una proporcién no superior al 5%, producen
modificaciones de alguna de sus caracteristicas, propiedades o
comportamiento.

Se clasifican en:

1. Aditivos quimicos

2. Productos aditivos minerales puzolanicos o inertes.

Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidréfugo, inhibidor
del fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes.

Los aditivos pueden suministrarse en estado liquido o sélido. De
suministrarse en estado liquido, su solubilidad en agua sera total,
cualquiera que sea la concentraciéon del aditivo. Si se suministra en
estado solido, deberd ser facilmente soluble en agua o dispersable,
conla estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su
concentracion por lo menos durante 10 h.

Es imprescindible la realizaciéon de ensayos en todos y cada uno de los
casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes
del Portland.

Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizara que
agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la
funcién principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes
caracteristicas del hormigén ni representar peligro para las armaduras.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono

Kg de peso necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

Aditivos y colorantes:

- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones,
etiquetado segin UNE 83-275/87.

- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que
no se alteren sus caracteristicas.

Cenizas volantes:

- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos.

- Almacenaje: en silos herméticos.

Escoria granulada:

- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.
- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente las del
terreno, y separando las distintas fracciones granulométricas.
Condiciones particulares de recepcion

El mismo fabricante o el suministrador proporcionard gratuitamente
muestras para ensayos e informacion en la que figurara la designacion
del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 8.320, asi como
los siguientes aspectos:

1. Accion principal del producto y otras acciones simultaneas,
secundarias o de alguna importancia.

2. Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos de base de
los productos, sus componentes principales y los secundarios que se
empleen para modificar la accién principal o para producir otros efectos
simultaneos.

3. Si se suministra en forma de solucién, contenido de productos soélidos
y naturaleza de los disolventes.

4. Dosificacién del producto.

5. Condiciones de almacenamiento y periodo maximo admisible.

Para la realizacion de los ensayos quimicos y fisicos que confirmen la
informacion enviada por el fabricante, caso de suministrarse en forma
sélida, en cada lote compuesto por 2 t o fraccién, se tomaran cuatro
muestras de 1 kg como minimo, y si el suministro es en forma de
solucién, en cada lote compuesto por 9.500 | o fraccién, se tomaran 3
muestras de 1 |. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigén
proveniente de una central de hormigonado, se suministrara igualmente
en las mismas condiciones las muestras correspondientes cada mes
para su posterior ensayo.

Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuaran ensayos
previos de hormigén tal como quedan definidos en la EHE.

3. CEMENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Conglomerante hidraulico formado por materiales artificiales de
naturaleza inorganica y mineral, utilizado en la confeccion de morteros,
hormigones, pastas, lechadas etc.

Tipos y designacion:

Cemento Portland | - O

Cemento Portland |

Cemento Portland compuesto Il

Cemento Portland con escoria Il - S

Cemento Portland con Puzolanas Il - Z

Cemento Portland con cenizasvolantes Il - C

Cemento Portland con filler calcareo Il - F

Cemento de alto horno Ill - 1

Cemento de alto horno Ill - 2

Cemento puzoléanico IV

Cemento mixto V

Cemento aluminoso VI

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Prescripciones mecéanicas en N/mm°® .

I
——
I
I
Tipo Resistencia | Clase 2 dias 7 dias 28 _—_
dias —
lalv Muy alta 55A >30 >55 —
55 >25 >55 e
alta 45A >20 45<R< —
65 ——
45 >30 45<R< ———
65 —
media 35A >12,5 35<R< —
55 —
35 >20 35<R< ——
55 —
baja 25 >15 >25 ————
VI Muy alta 55 >45 >55
Tipo [ Resistencia | Clase 90 dias
\% Media 35 >35
baja 25 >25
Resistencia Inicio del fraguado en minutos

Muy altas >45

Alta, media, baja | >60

w

NHTA
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Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

El fabricante entregara una hoja de caracteristicas del cemento donde
se indique la clase y proporciones nominales de todos sus
componentes. En el albaran figuraran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Fecha de suministro.

- Identificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Designacion y denominacién del cemento.

Si se suministra en sacos, en los mismos figurara:

Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la
UNE-80-305-88 si lo es.

- Peso neto.

- Designacioén y denominacion.

- Nombre del fabricante o marca comercial.

Si el cemento es de clase 20 figurara la inscripcion:
estructuras de hormigon”.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos,
debidamente aislados de la humedad y que se vaciaran por completo
periédicamente.

Si se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, protegido
de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no
se alteren sus condiciones.

Tiempo maximo de almacenamiento:

Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses.

Clases 45, 45A: 2 meses.

Clases 55, 55a: 1 mes.

“no apto para

4. MORTEROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos y/o
aditivos en algunos otros.

Cemento utilizado:

- Mortero de cemento blanco: | - O/35 B.

- Otros: | - O/35.

Se consideran los siguientes aditivos:

- Aireante.

- Hidréfugo.

- Anticongelante.

- Colorante.

Resistencia orientativa en funcién de las dosificaciones:

Tipo de mortero ]
M-5 M-10 [ M-20 M-40 | M-80 M-160 |
a [bla|bJa|b cla |b Ja [b a b
Dosific | Cemento |1 |1 |1 |1 |1 (1 111 |1 |1 1
acion P-250
(partes | Calcarea 2 2 2 1 1/2 1/4
en tipo ii
volume [ cal 1
n) hidraulic
atipo Il
Arena 1215|1012 (8 10 316 7 4 4 3 3
Resistencia 5 102014080160 5| 10|20 |40 |80 |160 | 160
Kg/cm2

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de
mortero (M-5, M-10, etc.), o bien por su proporciéon de cemento:arena
(1:4, 1:3, 1:6).

Se utilizara preferentemente el mortero 1:6, para fabricas de ladrillo,
arquetas, pozos etc.

En los morteros para fabricas la consistencia sera tal que el asiento en
cono de Abrahams sea de 17 + 2 cm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla podra realizarse a mano o mecanicamente en hormigonera.
La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

Para la elaboracion y la utilizacion de morteros, la temperatura ambiente
estara entre 5°C y 40°C.

La hormigonera estara limpia antes de comenzar la elaboracion.

Si se elabora a mano, se haré sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclardn en seco hasta conseguir un
producto homogéneo de color uniforme. A continuacién se afadira la
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la
masa, tenga la consistencia adecuada para su uso en la obra.

El aditivo se afadird siguiendo las instrucciones del fabricante, en
cuanto a proporciones, momento de incorporacién a la mezcla y tiempo
de amasado vy utilizacion.

No se mezclaran morteros de distinta composicion.

Se utilizara antes de que pasen dos horas desde la amasada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono
m?® de volumen necesario elaborado en la obra.

5. HORMIGONES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Mezcla de cemento, aridos, arena, agua y, en su caso, aditivos.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

En ningln caso la proporcion en peso del aditivo seré superior al 5% del
peso del cemento utilizado.

Los componentes del hormigén, su dosificacion, el proceso de
fabricacién y el transporte estara de acuerdo con las prescripciones de
la EHE, tanto si el uso es de hormigén en masa o armado, como con
armaduras pretensadas.

Segun su resistencia al ataque quimico, se clasifican en:

- Hormigones de tipo H: hormigén compacto, de alta durabilidad para su
uso en estructuras, cimentaciones y soleras que no estén en contacto
con terrenos agresivos.

- Hormigones de tipo HS: hormigén compacto, de alta durabilidad para
Su uso en estructuras, cimentaciones y soleras que estén en contacto
con terrenos agresivos.

La descripcion del hormigén puede indicar:

H - n° resistencia caracteristica estimada a compresion en Kp/cm 2 a
28 dias.

(H-100, H-150 etc).

HP - n°: resistencia a flexotraccion al cabo de 28 dias (UNE 83-301 y
UNE 83-305).

RTB - n°: resistencia a la traccion indirecta al cabo de 28 dias (Ensayo
Brasilefio UNE 83-306).

Resistencia a compresion al cabo de 7 dias (UNE 83-304):
resistencia a 28 dias.

Resistencia a la flexotraccién al cabo de 7 dias (UNE 83-301 y UNE 83-
305): > 0,8 x resistencia a 28 dias.

Consistencias del hormigén:

> 0,65 x

Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313)
Consistencia seca 0-2cm

Consistencia plastica | 3—5cm

Consistencia blanda_| 6 —9 cm

Consistencia fluida 10-15cm

Contenido de cemento:

Clase de hormigén Contenido de cemento
Para obras de hormigén en masa >150 Kg/m®
Para obras de hormigén ligeramente armado >200 Kg/m3
Para obras de hormigén armado o pretensado >250 Kg/m3
Para hormigones HP y RTB >300 Kg/m®
En todas las obras >400 Kg/m3

Relacién agua cemento:
Hormigones HP y RTB: < 0,55.
Otros hormigones: de 0,65 a 0,5.
La relacion agua cemento y el contenido minimo de cemento se ajustaré
a las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en funcion del ambientem
donde se utilizara el hormigon. —
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No se utilizara hormigon de consistencia fluida en elementos que tengan=—
una funcioén resistente.

Para la elaboracién y la utilizaciéon de hormigones,
ambiente estara entre 5°C y 40°C.

Hormigén elaborado en obra con hormigonera:

- La hormigonera estara limpia antes de comenzar la elaboracion.
- El orden de vertido de los materiales sera: aproximadamente la mltad=
del agua, el cemento y la arena simultaneamente, la grava y el resto de| =
agua. j—
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado
se afiadiran al agua antes de introducirla en la hormigonera.

- El aditivo colorante se afiadird en la hormigonera junto con el cemento=
y los aridos.

Hormigén elaborado en planta:

- La dosificacion de los diferentes materiales se hara por peso, mediante:

—
_
la temperatura=——==
—
I

I

dispositivos automaticos y las basculas tendran una precision del 0,5% s
de la capacidad total de la bascula. ]
- No se mezclaran hormigones frescos fabricados con Cementos mummmm—m
incompatibles entre si. —
- Se utilizara antes del inicio del fraguado. —_—
- Como orientacion, el inicio del fraguado se sitla aproximadamente en:
- Hormigones HP y RTB: 1 hora. —
- Hormigones H: 1,5 horas. —
Hormigén con cenizas volantes: =_
- La central que suministre el hormigén con cenizas volantes, realizari g
un control sobre la produccién o dispondra de un sello 0 marca (le=—
conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un pais————
miembro de la CEE. —
I

—

—

—

—

I

—

—
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la Norma 83 -
415:

- Contenido de humedad.

- Contenido de SO 3.

- Pérdida por calcinacion.

- Finura.

- indice de actividad resistente.

- Demanda de agua.

- Estabilidad de volumen.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:

- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313):

Consistencia seca: nula.

Consistencia plastica: £ 10 mm.

Consistencia blanda: £ 10 mm.

Consistencia fluida: £ 20 mm.

- Hormigén HP o RTB

Contenido de cemento, en peso: = 1%.

Contenido de aridos en peso: = 1%.

Contenido de agua: + 1%.

Contenido de aditivos: + 3%.

Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido
de cemento, aridos y agua, cumplird los valores especificados en la
EHE.

Si el hormigén se elabora en planta que disponga de laboratorio propio
o externo homologado, no hara falta someter sus materiales
correspondientes a control de recepcién en obra.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento

Hormigones de planta:

El fabricante entregara una hoja de suministro con cada carga de
hormigén donde se indique:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Namero de la serie de la hoja de suministro.

- Fecha de suministro.

- Nombre del usuario.

- Identificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Especificaciones del hormigon:

Resistencia caracteristica.

Contenido maximo y minimo de cemento por m® .

Tipo, clase, categoria y marca del cemento.

Consistencia y relacion maxima agua/cemento.

Tamafo maximo del arido.

Tipo de aditivo segiin la UNE 83-200.

- Designacion especifica del lugar de suministro.

- Cantidad de hormigén de la carga.

- Hora de carga del camion.

- Hora limite para utilizar el hormigon.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados,
demas medios auxiliares y carpinteria de armar y de taller.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Debera cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el
tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las
condiciones de uso a que se destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o
ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendra
el menor nimero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensién de la
pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la
mayor dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad
de corazoén ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

- No se permitira en ningln caso madera sin descortezar ni siquiera en
las entibaciones o apeos.

- Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las
adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la
construccion en madera; cuando se trate de construcciones de caracter
definitivo se ajustaran a las definidas en los Planos o las aprobadas por
el Director.

- La madera de construccion escuadrada sera al hilo, cortada a sierra 'y
de aristas vivas y llenas.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

7. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Madera para entibaciones y medios auxiliares.

- Debera tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria
resistencia para la seguridad de la obra y de las personas.

Madera para encofrados y cimbras

- Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones
perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan
producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigén.

- La madera para encofrados sera preferiblemente de especies
resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustard, como
minimo, a la clase 1/80, segun la Norma UNE 56 525.

- Segln sea la calidad exigida a la superficie del hormigén las tablas
para el forro o tablero de los encofrados sera: a) machihembrada; b)
escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Madera para entibaciones y medios auxiliares.

- Se emplearan maderas sanas, con exclusion de alteraciones por
pudricion, aunque seran admisibles alteraciones de color, como el
azulado en las coniferas.

- Debera estar exenta de fracturas por compresion.

- Poseera una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el
pino «sylvestris».

Madera para encofrados y cimbras.

- Sélo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo
tratamiento o revestimiento garantice que no se produciran ni alabeos ni
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del
hormigén fresco, o a imperfecciones en los paramentos.

- Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de
sustancias nocivas para el hormigbén fresco y endurecido o que
manchen o coloreen los paramentos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono

m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tablén de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas,
uniformes, apretadas y paralelas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, NUAOS mm—

muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacién que no.
afecten las caracteristicas de la madera.
- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.
- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

9. LATAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas —
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas,—

uniformes, apretadas y paralelas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos!

—
muertos, astillas, gemas ni decoloraciones. —
—

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacién que no
afecten las caracteristicas de la madera.
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- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.
- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.
Pruebas de servicio
39,




PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unldad y criterios de medicién y abono

m?® de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones

Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

10. TABLAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Pieza plana de madera de seccion rectangular, mucho mas larga que
ancha y mas ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una
pulgada.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- Procedera de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos
muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacién que no
afecten las caracteristicas de la madera.

- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unldad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones

Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

11. PUNTALES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Soportes redondos de madera o metdlicos.

Puntales de madera:

- Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas,
uniformes, apretadas y paralelas.

Puntal metalico:

- Puntal metalico con mecanismo de regulacion y fijacion de su altura.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Puntales de madera:

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos
muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacién que no
afecten las caracteristicas de la madera.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

- No presentard mas desperfectos que los debidos al nUmero maximo
de usos previstos.

Puntal metalico:

- La base y la cabeza del puntal estaran hechos de pletina plana y con
agujeros para poderlo clavar si es preciso.

- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

12 PANELES PARA ENCOFRADO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Plafén de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la
otra con rigidizadores para evitar deformaciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

- Dispondra de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.

- La superficie sera lisa y tendrd el espesor, los rigidizadores y los
elementos de conexién que sean precisos.

- No presentard mas desperfectos que los debidos al nimero de usos
previstos.

- Su disefio sera tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere
su planeidad ni su posicion.

- La conexion entre piezas serd suficientemente estanca para no
permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y
protegido de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.

13. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Montaje y desmontaje de los elementos metalicos o de madera que

forman el encofrado, para dejar el hormigén visto o para revestir.

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del

encofrado.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran

suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin deformaciones

superiores a las admisibles, las acciones estaticas y dindmicas que

comporta su hormigonado.

Su ejecucion comprende las operaciones siguientes:

- Limpieza y preparacion del plano de apoyo.

- Montaje y colocacion de los elementos del encofrado.

- Colocacion de los dispositivos de sujecion y arriostramiento.

- Nivelacion del encofrado.

- Disposicion de aperturas provisionales en la parte inferior del

encofrado si fuese necesario.

- Humectacion del encofrado.

El interior del encofrado estara pintado con desencofrante antes del

montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizard, en cada caso, la

colocacion de estos productos.

Sera suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de

pasta entre las juntas.

El fondo del encofrado estara limpio antes de empezar a hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar se requerira la

conformidad de la D.F.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequefio canto,

podra hacerse a los tres dias de hormigonada la pieza, si durante ese

tiempo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que

puedan alterar el normal endurecimiento del hormigon.

Los costeros verticales de gran canto o los costeros horizontales no se

retirarén antes de los siete dias, con las mismas salvedades citadas.

No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el

hormigén al desencofrar, sin la autorizacion de la D.F.

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al

hormigén se cortaran a ras del paramento.

Tablero de madera:

- Las juntas entre las tablas permitiran el hinchamiento de las mismas

por la humedad del riego y del hormigén, sin que dejen salir PaSta m——

durante el hormigonado. Para evitarlo, se podra utilizar un sellantem——

—

adecuado.

Muros de hormigon:

- Se colocardn angulares metalicos en las aristas exteriores del

encofrado o por cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristasn—

vivas del hormigén resulten bien acabadas.

- La D.F. podra autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las;

aristas vivas.

- El nimero de soportes del encofrado y su separacién depende de la=—/—
Z . ]

carga total del elemento. Iran debidamente trabados en [0S dOSH—

sentidos.

Hormigoén visto:

- La superficie encofrante de la cara vista sera lisa y sin rebabas.

- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedaran:

vistas, seran lisas, no tendran rebabas ni irregularidades. —

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Antes de hormigonar se humedecera el encofrado, en el caso que se

de madera, y se comprobara la situacién relativa de las armaduras, el

nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.

No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.

Cuando entre la realizacion del encofrado y el hormigonado, pasen mas—

de tres meses, se hard una revision total del encofrado.

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la obra |as—

temperaturas maximas y minimas diarias mientras duren los trabajos de—

encofrado y desencofrado, asi como la fecha en que se ha hormlgonado=

cada elemento.

El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas. —

Muros de contencion:

- Para facilitar la limpieza del fondo del muro se dispondran aberturas.

provisionales en la parte inferior del encofrado.

- Se preveran en las paredes laterales de los encofrados ventanas (lemmm—

control que permitan la compactacion del hormigén. estas aberturas ¢ —

n: http://concellodelourenza.sedelectronica.gal/

@
o
=
15}
>
_
©
[y
€]
S
X
o
I~
>
I
=
>
N~
s
—
—
—uw
w
~
N
N
— L
—
)
©
©
k=l
)
>
©
Q
[&]

4

(@]

o
)
©
o
@
©
£
=)
®
o
©
c
9
k7]
o3
O
Q
L
o
=
o
7]
o
©
£
£
2
8
&
=%
o
[
o
173
0]
©
[
L
<
o)
£
5]
L
c
0
=
5]
2
[
)
°
©
£
=
=
L
c
o)
€
3
o
<]
[a]



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

dispondran con un espaciado vertical y horizontal no mas grande de un
metro, y se cerraran cuando el hormigén llegue a su altura.
- En épocas de fuertes vientos se atirantaran con cables o cuerdas los
encofrados de los elementos verticales de esbeltez mayor que diez.
Dispondra de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie sera lisa y tendrda el espesor, los rigidizadores y los
elementos de conexién que sean precisos.
No presentard mas desperfectos que los debidos al nimero de usos
previstos.
Su disefio sera tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su
planeidad ni su posicion.
La conexion entre piezas sera suficientemente estanca para no permitir
la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo total de los ejes: £ 50 mm.
- Replanteo parcial de los ejes: + 20 mm.
- Movimientos locales del encofrado: <5 mm.
- Movimientos del conjunto (L= luz): < L/1000.
Zanjas y pozos:
- Dimensiones: - 30 mm.
+ 60 mm.
- Aplomado: = 10 mm.
- Planeidad: £ 15 mm.
Muros de contencion:
- Anchura del muro: £ 20 mm.
- Aplomado: = 20 mm.
- Planeidad:
- Hormig6n visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Recalces:
- Replanteo: + 40 mm.
- Aplomado: = 20 mm.
- Planeidad:
- Hormig6n visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Riostras y basamentos:
- Dimensiones de las trabas: = 20 mm.
- Dimensiones de los basamentos: = 10 mm.
- Aplomado: = 10 mm.
- Planeidad:
- Hormig6n visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Encepados:
- Dimensiones: £ 20 mm.
- Aplomado: + 10 mm.
- Planeidad:
- Hormig6n visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unldad y criterios de medicion y abono
m? de superficie medida segun las especificaciones de la D.T. y que se
encuentre en contacto con el hormigon.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asi como la recogida,
limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y
protegido de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.
14. ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIONES Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Plafén metalico con estructura de rigidizacién, y elementos de
apuntalamiento extensibles.

Su disefio, secciones, colocacion de elementos de arriostramiento, etc.
seran los adecuados para garantizar que soportara las presiones del
terreno en las condiciones mas desfavorables, sin deformaciones.

La superficie exterior del plafén sera lisa, y no méas desperfectos que los
debidos al nimero de usos previstos.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La conexién entre piezas sera mediante un sistema de ensamblaje que
garantice la continuidad del sistema una vez montado.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

Horizontalmente sobre tablas de madera, si se apilan se separaran por
maderas.

15. ENCOFRADQOS ESPECIALES Y CIMBRAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confeccion de
encofrado, de elementos de hormigén.

Se enumeran los siguientes:

- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera
machihembrada, de lamas metdlicas y de cartén.
- Moldes metdlicos para encofrados de cajas de interceptores,

imbornales, sumideros y arquetas de alumbrado y de registro.

- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de
madera.

- Encofrados curvos para paramentos con plafones metalicos o con
tableros de madera machihembrada.

- Aligeradores cilindricos de madera.

- Mallas metdlicas de acero, de 0,4 6 0,5 mm de espesor,
encofrados perdidos.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

- Moldes circulares para encofrados de pilar, moldes metalicos para
encofrados de caja y arquetas, cimbras, encofrados curvos para
paramento y aligeradores.

- Su disefio sera tal que el proceso de hormigonado y vibrado no
produzca alteraciones en su seccion ni en su posicion.

- Tendr& el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexiéon que

sean precisos con el fin de absorber los esfuerzos propios de su
funcion.

- La unién de los componentes serd suficientemente estanca para no
permitir la pérdida de pasta.

- La superficie del encofrado sera lisa y no tendra mas desperfectos que

los debidos al nimero de usos previstos.

Moldes y cimbras de madera:

- La madera provendra de troncos sanos de fibras rectas.

- No presentara signos de putrefaccion, carcomas, nudos muertos ni
astillas.

Mallas metalicas de acero:

- Panel mallado de chapa de acero laminado en frio con nervios
intermedios de refuerzo.

- Su disefio ser4 de forma que su unién con otros elementos y su
proceso de hormigonado no produzcan deformaciones de sus nervios ni

altere su posicion.

- Si debe permanecer en contacto con yeso, éste sera neutro, o bien
mezclado con cal.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Moldes metalicos para encofrados de cajas y arquetas, cimbras
sencillas o dobles y moldes circulares de cartén para encofrados de

pilares: unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y
protegido de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.

Moldes circulares de madera y de lamas metdlicas para pllares—
aligeradores cilindricos, malla metélica para encofrado perdido .
encofrados curvos para paramentos: m® de superficie necesariogms
suministrado en obra. —

para

16. ELEMENTOS
APUNTALAMIENTOS

AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos
y para la proteccion de los espacios de trabajo.

Se enumeran los siguientes:

- Tensores para encofrados de madera.

- Grapas para encofrados metalicos.

- Flejes de acero laminado en frio con perforaciones, para el montaje del
encofrados metalicos.

- Desencofrantes.

- Conjunto de perfiles metalicos desmontables para soporte de
encofrado de techos o de casetones recuperables.

- Andamios metdlicos.

- Elementos auxiliares para plafones metalicos.

- Tubos metalicos y elementos de unién de 2,3” de g para confeccion de!
entramados, barandillas, soportes.

- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protecciéon dei
zanjas, pozos etc.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Todos los elementos seran compatibles con el sistema de montaje que.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Tendran una resistencia y rigidez suficiente para resistir las acciones
durante el proceso de hormigonado y las presiones del hormigén.

- No tendran puntos de oxidacién ni falta de recubrimiento en su
superficie.

- No tendran defectos internos o externos que perjudiquen su correcta
utilizacion.

Fleje:

- Sera de seccion constante y uniforme.

- El ancho sera de 10 mm o mas y el espesor de 0,7 mm o mas.
Desencofrante:

- Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites
solubles en agua o grasa diluida.

- No se utilizaran como desencofrantes el gasoil, la grasa comdn ni
productos similares.

- No alterara el aspecto exterior del hormigén ni sus propiedades.
Conjunto de perfiles metalicos:

- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el
entramado base de un encofrado para techos.

- Los perfiles seran rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas
que deban soportar.

- Estaran protegidos por una capa de imprimacién antioxidante.
Andamios:

- Estara constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta
resistencia.

- Incluiré todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e
indeformabilidad.

- Todos los elementos estaran protegidos por una capa de imprimacion
antioxidante.

- Los perfiles seran resistentes a la torsion frente a los distintos planos
de carga.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafones metdlicos:
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra.

- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en obra.

- Conjunto de perfiles metalicos desmontables: m? de superficie
necesaria suministrada en obra.

- Andamio: m*” de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

17. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas 0 acero en
cordones adherentes o no adherentes para tesar.

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

- Caracteristicas mecanicas de las barras:

Tipo de acero | Limite elastico Fy | Carga unitaria de rotura
AE 215 L >2200 Kg/m® 3400 Kp/cm
AEH 400 >4100 Kg/m® 4500 Kp/cm
AEH 500 >5100 Kg/m® 5600 Kp/cm
AEH 600 >6100 Kg/m® 6700 Kp/cm

Alargamiento hasta la rotura (EHE):

- Acero AE 215 L: > 23%.

- Acero AEH 400: > 14%.

- Acero AEH 500: > 12%.

- Acero AEH 600: > 10%.

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a
180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.

Acero en barras corrugadas:

- Relacion Fs /Fy:>1,05.

- Tension media de adherencia (EHE):

D<8mm:2>70 Kp/cm2 .

8<D<32mm: > (80- 1,2 D) Kp/cm?.

D> 32 mm: > 42 Kp/cm2 .

- Tension de rotura de adherencia (EHE):

D <8 mm: > 115 Kp/cm2 .

8<D<32mm: > (130 - 1,9 D) Kp/cm?.

D> 32 mm: > 69 Kp/cm2 .

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Armadura formada por tres o méas alambres de acero de alta
resistencia, del mismo diametro, enrollados helicoidaimente, con el
mismo paso y sentido de torsion, alrededor de un alambre central recto.
El diametro de este alambre sera entre 1,02 y 1,05 del diametro de los
que le rodean.

- Las caracteristicas geométricas y ponderales se ajustaran a la norma
UNE 36-098.

- Las caracteristicas mecénicas de los cordones cumpliran:

Carga unitaria maxima F max (UNE 7 - 326): > 16.366 Kp/cm 2 .

Limite elastico F y : 82%F max< F y < 95%F max .

Alargamiento bajo carga maxima: > 3,5%.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Acero en barras corrugadas:

- Llevaran grabadas las marcas de identificacion del tipo de acero y del
fabricante segiin UNE 36-088.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- La armadura estara limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura,
polvo o cualquier otra materia perjudicial.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes:

- Kg de peso necesario suministrado en obra.

Acero en cordones no adherentes:

- m de longitud medido segun las especificaciones de la D.T.

Suministro

Acero en barras lisas o corrugadas:

- El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de
homologacion y garantia que justifiquen el cumplimiento de las
exigencias de la normativa vigente.

- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegeran
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad
de la atmdésfera ambiental.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos de la humedad, el
deterioro, la contaminacién y las grasas. Ird acompafiado de un
certificado del fabricante garantizando sus caracteristicas.
Almacenamiento

- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

- Se clasificaran segun el tipo, calidad, diametro y procedencia. Acero
en cordones adherentes o no adherentes:

- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado
segun tipos, clases y lotes.

18. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para
elementos de hormigén armado, elaboradas en la obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El doblado se hara en frio y a velocidad moderada.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar que se
realizara sin dafios.

Control y criterios de aceptacién y rechazo —
El diametro interior de doblado de las barras (Di) cumplira: —
Clase de acero D diametro nominal de —
la barra —
Acero AE 215 L o Di > 10D —_—
Acero AEH 400 —
Acero AAEH 500 D <25 mm Di > 10D —
D >25mm Di > 12D —
Acero AAEH 600 D<12mm Di > 10D —
12mm <D <25 mm Di > 11D _—
D>25mm Di > 12D —
Para todos los aceros Di > (2F yi/3F i) XD (*) memmm—

(*)Este ultimo valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.

Siendo:

F = limite elastico del acero.

F « = resistencia de proyecto del hormigén.

El didmetro interior de doblado de los estribos (Di) cumplira:

Diametro de barra (D) | Didmetro interior de doblado

AEH 400 | AEH 500 [ AEH 600
D<12 mm >25D >3D >4D
12mm<D<16mm >3D >4D >5D
16mm<D<25mm >4D >5D >6D
D >25mm >5D >6D >7D

En cualquier caso el diametro de doblado serd > 3 cm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

N

00
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Kg de peso necesario elaborado en obra, calculado con el peso unitario
tedrico o cualquier otro criterio expresamente aceptado por la D.F.

Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones
especificas de estos trabajos, como recortes, ligados y solapes.
Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y almacenamiento.

19. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas
por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto, elaboradas
en obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El doblado se hara en frio y a velocidad moderada.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar que se
realizara sin dafios.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

En ningln caso apareceran principios de fisuracion.

El diametro interior de doblado de las barras Di, cumplira:

Di > 10D.

Di> (2 Fyk/3F ck) x D.

Este Gltimo valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.

Siendo:

F = limite elastico del acero.

F « = resistencia de proyecto del hormigén.

D = didametro nominal de la barra.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria elaborada en obra.

Suministro

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de
homologacion y garantia que justifiquen el cumplimiento de las
exigencias de la normativa vigente.

Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegeran
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad
de la atmésfera ambiental.

Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

20. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas
por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto.
Caracteristicas de los nudos (UNE 36-462):
- Carga de rotura de los nudos: 0,3xSmxRe.
S m : area de la seccion transversal nominal del elemento sometido a
traccion, barra de mayor diametro de las del nudo.
R e : limite elastico garantizado de los nudos.
- Namero méaximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total.
- Nimero maximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra:
20% del total.
Anchura del panel: 2,15 m.
Longitud del panel: 6 m.
Prolongacion de las barras longitudinales mas alla de la ultima barra
transversal: 1/2 reticula.
Prolongacion de las barras transversales mas alla de la dltima barra
longitudinal: 25mm.
Las caracteristicas mecanicas de las barras cumpliran:
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE)
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/cm
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/cm
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180°
y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
- Tension media de adherencia (EH-91 o EP-93):
D<8mm:270Kp/cm2.
8<D<32mm: > (80- 1,2 D) Kp/cm ?
- Tension de rotura por adherencia (EHE):
D <8 mm: > 115 Kp/cm z,
8<D<32mm: (130 - 1,9 D) Kp/cm 2
Cumpliran la relacion F s /F y y el porcentaje de alargamiento
especificados en la EHE.
La seccién real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla,
serd > 95% de la secciéon nominal.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Tolerancias:
Longitud de corte L: L < 6m + 20 mm
L>6m + 30 mm
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unldad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrada en obra.

Suministro

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de
homologacién y garantia que justifiquen el cumplimiento de las
exigencias de la normativa vigente.

Cada panel levard una etiqueta con la marca del fabricante y la
designacion de la malla.

Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegeran
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad
de la atmdésfera ambiental.

Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el

suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
Se clasificaran segun el tipo, calidad, diametro y procedencia.

21. PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales.

Perfil de acero conformado en frio a partir de una banda de acero

laminado en caliente para usos estructurales.

La designacion actual de los aceros laminados comprende:

S: como identificacion del acero estructural (“structuralsteel”).

Tipo: en funcién de las caracteristicas mecanicas, expresandose por el
valor minimo garantizado del limite elastico, en Mpa (N/mm 2).

S185 S 235 S 275 S335 S360
Grado: se determina por la soldabilidad y la resiliencia. En algunos tipos

se establecen diferentes grados y subgrados.
Clases de acero existentes:

TIPO | GRADO | SUBGRADO | DESIGNACION | CARACTERISTICAS
S185 S185 acero de base, sin prescripcion
especial
S235 | JR S235JR acero de base, sin prescripcion
especial
JRG1 S235JRG1 acero efervescente
JRG2 S235JRG2 acero efervescente no comprimido
JO S$235J0 acero de calidad
J2 J2G3 S$235J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S235J2G4 acero de calidad (calmado)
S275 | JR S275JR acero de base, sin prescripcion
especial
JOo S275J0 acero de calidad
J2 J2G3 S275J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S275J2G4 acero de calidad (calmado)
S355 S355JR acero de base, sin prescripcion
especial
JO S$355J0 acero de calidad
J2 J2G3 S355J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S$355J2G4 acero de calidad (calmado)
K2 K2G3 S355K2G3 acero de calidad (clamado)
K2G4 S355K2G4 acero de calidad (calmado)
E295 E295 acero de base, sin prescripcion
especial
E335 E335 acero de base, sin prescripCion gy
especial
E360 E360 acero de base, sin prescripCion
especial —

Los tipos S 235, S 275 y S 355 son aptos para estructuras metalicas. | i
Los S 185, E295, E355 y E 360 no son aptos para estructuras_

metalicas.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composiCio mm—
—

quimica del perfil.

I
No presentara defectos internos o externos que perjudiquen su correcta—

utilizacion.

La capa de imprimacion antioxidante debe cubrir uniformemente t00la s m—
las superficies de la pieza. No presentara fisuras, bolsas ni OtroSm—
desperfectos. Antes de aplicar la capa de imprimacion se habran

eliminado las incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa—

6xido y polvo.
Perfiles laminados:

La composicion quimica de los aceros cumplird lo especificado en |om—

norma NBE-EA-95.

Correspondencia entre las designaciones de la Norma basica y la UNE —
EN 10025:

htlp://concelIodeIourenza.sedelectronica.gal/

—

Designacion seglin NBE EA-95 | Designacion segin UNE-EN 10025 | ——
A37b S235JR —
- S235JRG2 —
A37C S235J0 —
A37d S235J2G3 E—
A42b - ———
Ad2c - —
Ad2d - —
B) S275JR —_—
) $275J0 ———
—

—
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

@) S275J2G3
A52b S355JR
A52¢ S355J0
A52d S355J2G3

Los aceros A 37, A 42 y A 52, son aptos para estructuras metalicas,
siendo el mas usual el grado b.
Resistencia a la traccion (UNE 7-474):
Acero A-42b > 42 Kp/mm 2
< 53 Kp/mm?
Acero A-52b > 52 Kp/mm ?
< 62 Kp/mm 2
Limite elastico para diferentes espesores “e” (UNE 7-474):

Acero A-42b | e<16mm >26Kp/mm”
16mm< e<40mm | >25Kp/mm
40mm< e<63mm | >24Kp/mm

Acero A-52b | e<16mm >36Kp/mm
16mm< e<40mm | >35Kp/mm
40mm< e<63mm | >34Kp/mm

2
2
2
2
2

Alargamiento a la rotura en probeta longitudinal para espesores “e”
(UNE 7-474)

Acero A-42b | e<40mm >24%

40mm< e<63mm | >23%

Acero A-52b | e<40mm >22%

40mm< e<63mm | >21%

Resiliencia (temperatura de los ensayos +20°C, 0°C y - 20°C):
- Energia absorbida: > 2,8 Kpm.
Doblado satisfactorio para un espesor “A” sobre mandril (UNE 7-472):

Probeta longitudinal | Acero A-42b | 2,0A

Acero A-52b | 2,52

Probeta transversal | Acero A-42b | 2,52

Acero A-52b | 3,0A

Perfiles conformados:

La composicién quimica de los aceros cumplira lo especificado en la
norma NBE-EA-95.

Resistencia a la traccion (UNE 7-474): > 37 Kp/mm? .

Limite elastico (UNE 7-474): > 24 Kp/mm? .

Alargamiento hasta la rotura (UNE 7-474): > 26%.

Perfiles galvanizados:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la
superficie. No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimienos
del recubrimiento.

Caracteristicas del galvanizado:

- Proteccion del galvanizado: > 275 g/m 2.

- Pureza del zinc: > 98,5 %

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:

Perfiles laminados

- Dimensiones y pesos: segiin norma NBE- EA-95.

Perfiles conformados:

- Resistencia a la traccion, acero A/37b: 300 Kp/cm 2.

- Dimensiones y peso: segin norma NBE- EA-95.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado segin las
especificaciones de la D.T., de acuerdo con los siguientes criterios:

el peso unitario para su calculo tiene que ser el tedrico,

para poder usar otro valor diferente al teérico, hace falta la aceptacion
expresa de la D.F.

Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones
especificas de estos trabajos, como recortes.

Suministro

Llevara marcadas en relieve:

- Las siglas del fabricante.

- El simbolo de la clase de acero.

- El tipo de perfil.

Se acompafiara siempre el certificado de la garantia del fabricante.
Almacenamiento

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la
intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.

22. VALLAS DE ACERO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Perfiles y malla de acero electrosoldada que forman el enrejado.

Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de
espesor con nervaduras.

Tendra una superficie lisa y uniforme.

No presentara golpes, poros, y otras deformaciones o defectos externos
que perjudiquen su correcta utilizacion.

Enrejado de acero galvanizado:

- El recubrimiento de zinc ser4d homogéneo y continuo en toda la
superficie. No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimienos
del recubrimieto.

- Todas las soldaduras se trataran con pintura de polvo de zinc con
resinas (galvanizado en frio).

Proteccion de galvanizado: > 385 g/m 2.

Proteccion de galvanizado en las soldaduras: > 345 g/m .

Pureza del zinc: > 98,5 %.

Enrejado de acero pintado:

- Estara protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de
esmalte.

- La capa de imprimacién antioxidante debe cubrir uniformemente todas
las superficies de la pieza. No presentara fisuras, bolsas ni otros
desperfectos. Antes de aplicar la capa de imprimaciéon se habran
eliminado las incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa,
6xido y polvo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Replanteo.

- Colocacion del elemento.

- Formacion de las bases para los soportes o del agujero en la obra.

- Colocacion de los elementos que forman el enrejado.

- Tensado del conjunto.

La reja quedara bien fijada al soporte. Estara aplomada y con los
angulos y niveles previstos.

Los montantes quedaran verticales, con independencia de la pendiente
del terreno o rasante.

Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigén, los soportes se
empotraran a estas bases que no quedaran visibles.

En el caso que la malla sea de simple torsion, el cercado tendra
montantes de tension y refuerzo repartidos uniformemente en los
tramos rectos y en las esquinas.

Estos montantes estaran reforzados con tornapuntas.

Longitud del anclaje de los soportes:

Altura de la verja | Longitud de anclaje

15m >30 cm

1,8a2,0m >35 cm

Enrejado anclado en obra:

- Distancia entre soportes: 2 m.

Enrejado con malla de simple torsion:

- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m.

- Numero de cables tensores: 3.

- Namero de grapas de sujecion de la tela por montante: 7.

Durante todo el proceso de montaje, se garantizara la proteccién contra
los empujes e impactos mediante anclajes y se mantendra el aplomado
con ayuda de elementos auxiliares.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias de ejecucion:

- Distancia entre soportes:

Tipo de reja tolerancia
Malla simple torsién +20 mm
Bastidor de 2x1,8 m +2 mm

Bastidor de 2,5x1,5 m
2,65x1,5m, 2,65x1,8 m | + 5 mm

- Replanteo: £ 10 mm.

- Nivel: £ 5 mm.

- Aplomado: = 5 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud medida segun las especificaciones de la D.T.
Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y almacenamiento.

23. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES:
TUBOS DE FIBROCEMENTO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo cilindrico de cemento reforzado con fibras de amianto. Los dos
extremos tendrdn  mecanizadas las  superficies  exteriores,
correspondientes a la junta de union.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizado:
para la total ejecucién de la red a la que pertenezcan.

El diametro nominal (DN) correspondiente al didmetro interior sin contar
las tolerancias, sera:

Diametros nominales (mm)

Norma MOPT 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

S
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Norma UNE 88-
203

50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,

1200

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,

Espesor de la pared:

Presion de la prueba hidraulica a 20°C:

El espesor debe cumplir las tensiones de trabajo que determina la
normativa vigente.

Las presiones normalizadas o presiones nominales (Pn) son las
siguientes:

Presiones normalizadas o nominales

Norma MOPT 5, 10, 15, 20, 25, 30

Norma UNE 88-203 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35

Las presiones de trabajo (Pt) deben ser 2 0,5 x Presion nominal.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La descarga y manipulacion de los tubos se hard de forma que no
sufran golpes.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando
los que presenten algun defecto.

Antes de la colocacion de los tubos se comprobara que la rasante, la
anchura, la profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los
especificados en la D.T. En caso contrario se avisara a la D.F.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie interior sera regular y lisa; se admitirdn pequefias
irregularidades que no disminuyan la calidad funcional del tubo

Las tolerancias de dimensiones en el didmetro exterior de los tubos
medido en sus extremos, son las especificadas a continuacion:

DN (mm) Tolerancia diametro exterior (mm)
<300 +0,6
De 350 a 500 +0,8
De 600 a 700 +1,0
> 700 +1,0

Tolerancias en la longitud: + 5 mm - 20 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Diametro nominal.

- Clase.

- Fecha de fabricacion.

Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilaran horizontal y
paralelamente sobre superficies planas.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y
rayos del sol.

24. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE

El polietileno es una resina termoplastica, de acuerdo con su grado de
cristalinidad se clasifica en:

PEBD Polietileno de baja densidad.

PEMD Polietileno de media densidad.

PEAD Polietileno de alta densidad.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo extruido de polietleno de baja densidad para transporte y
distribucién de agua a presién a temperaturas hasta 40°C, con uniones
soldadas o conectadas a presion.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados
para la total ejecucién de la red a la que pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro de carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.

Presion de trabajo en funcién de la temperatura de utilizacion:

Temperatura de utilizacion | Presion de trabajo
-0°C < T <20°C 1xPn

-20°C < T <25°C 0,75xPn

-25°C < T <30°C 0,56xPn

-30°C < T <35°C 0,44xPn

-35°C < T <40°C 0,36xPn

indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): < 1,0 g/10
min.

Resistencia a la traccion: > 10 Mpa.

Alargamiento a la rotura: > 350%.

Estanqueidad (a presién 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: < 40°C.

DN mm | PN 4 bar | PN 6 bar [ PN 10 bar

16 - 2,0 2,2

20 - 2,0 2,8

25 2,0 2,3 3,5

32 2,0 2,9 4.4

40 2,4 3,7 5,5

50 3,0 4,6 6,9

63 3,8 5,8 8,6

Presién nominal tubo (bar) Presion de prueba a 20°C (bar)
4 10,5
6 19
10 30

Coeficiente de dilatacién lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:

DN mm | PN 4 bar | PN 6 bar [ PN 10 bar
20 - 0,12 0,16
25 0,15 0,19 0,24
32 0,19 0,27 0,39
40 0,30 0,42 0,61
50 0,48 0,65 0,95
63 0,74 1,03 1,50

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra burbujas
grietas ni otros defectos.

Tolerancias: Diametro nominal exterior:

DN (mm) | Tolerancia méxima (mm)
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6

Espesor de la pared:

Espesor nominal e (mm) | Tolerancia maxima (mm)
2,0 +0,4
2,2 +0,5
23 +0,5
2,4 +0,5
2,8 +0,5
2,9 +0,5
3,0 +0,5
35 +0,6
3.7 +0,6
3.8 +0,6
4,4 +0,7
4,6 +0,7
55 +0,8
58 +0,8
6,9 +0,9
8,6 +1,1

QOvalacién absoluta par tubo recto

DN (mm) Ovalacion (mm)
16 +0,4
20 +0,4
25 +0,5
32 +0,7
40 +0,8
50 +1,0
63 +1,3

QOvalacién absoluta para tubo enrrollado

DN (mm) Ovalacion (mm)
16 +1,0
20 +1,2
32 +2,0
40 +2,4
50 +3,0
63 +3,8
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La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando
los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulaciéon de los tubos se hara de forma que no
sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Referencia del material, PE 32.

- Diametro nominal.

- Espesor nominal.

- Presién nominal.

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante.

- Afio de fabricacion.

Se suministrara en rollos o tramos rectos.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la
altura de la pila sera2 1,5 m.

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y
rayos del sol.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo extruido de polietileno de media densidad para canalizaciones
enterradas de transporte y distribuciéon de combustibles gaseosos a
temperaturas hasta 40°C.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados
para la total ejecucién de la red a la que pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de densidad entre 931 y 940 Kg/m 3,
Presiéon maxima de servicio:

Pesos de los tubos:

DN (mm) Peso (Kg/m)
SDR 17,6 | SDR 11
25 - 0,169
32 - 0,276
40 - 0,424
50 - 0,659
63 0,681 1,04
75 0,966 1,468
90 1,372 2,099
110 2,058 3,112
125 2,63 4,03
140 3.3 5,06
160 4,3 6,59
180 5,42 8,33
200 6,71 10,27

indice de fluidez (UNE 53-200 ): + 30%.

Resistencia a la traccion: > 15 Mpa.

Alargamiento a la rotura: > 500%.

Temperatura de trabajo: < 40°C.

Estabilidad térmica (a 210°C): > 10 min.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra burbujas,
grietas ni otros defectos.

Tolerancias:

- Densidad (UNE 53 - 020): + 3Kg/m * .

- Didmetro nominal exterior y ovalacion:

Presion maxima de trabajo (bar

DN 26 SDR 17,6 11

(mm)
Espesor nominal | Espesor nominal | Espesor nominal
(mm) (mm) (mm)
Tolerancia de | Tolerancia de | Tolerancia de
espesor (mm) espesor (mm) espesor (mm)

<180 - 4 4

200 1 4 4

225 1 4 4

250 1 4 4

280 1 3,5 4

315 1 3,5 4

355 1 3 4

400 1 3 4

Presiones nominales y tolerancias maximas de espesor de pared:

Presion maxima de trabajo (bar

DN (mm) | Tolerancia (mm) Ovalacion absoluta (mm)
Tubo recto | Tubo en bobinas
20 +0,3 +0,5 +1,2
25 +0,3 +0,6 +1,5
32 +0,3 +0,8 +2,0
40 +0,4 +1,0 +2.4
50 +0,5 +1,2 +3,0
63 +0,6 +1,6 +3,8
75 +0,7 +1,8 +4,5
90 +0,9 +2,2 +5,4
110 +1,0 +2,7 +6,6
125 +1,2 +3,0 +7,5
140 +1,3 +3,4 -
160 +1,5 +3,9 -
180 +1,7 +4,4 _
200 +1,8 +4,8 -
225 +2,1 +5,4 -
250 +2,3 +6,0 -
280 +2,6 49,8 -
315 +2,9 +11,0 -
355 +3,2 +12,4 -
400 +3,2 +14,0 -

- Desviacion de corte en el extremo del tubo:

DN (mm) Desviacion maxima (mm)
<110 +2
De 125 a 160 +3
De 180 a 200 +4
De 225 a 315 +5
> 315 +7

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-333.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinard rechazando
los que presenten algun defecto.
La descarga y manipulacion de los tubos se hard de forma que nO—

sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para,
montar 1 m de tubo.

Suministro

Se suministrara en rollos de longitud < 100 m 0 en tramos rectos dem—
longitudes 8, 10 6 12 m.
Cada tubo llevard marcados de forma indeleble y visible a una distanciammmms

DN 26 SDR 17,6 11
(mm)
Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia
nominal de nominal de nominal de
(mm) espesor (mm) espesor (mm) espesor
(mm) (mm) (mm)
20 - - - - 2,0 +0,40
25 - - - - 2,3 +0,50
32 - - - - 3,0 +0,50
40 - - 2,3 0,5 3,7 +0,60
50 - - 2,9 0,5 4,6 +0,70
63 - - 3,6 0,6 5,8 +0,80
75 R - 43 0,7 6,8 +0,90
90 - - 5,2 0,8 8,2 +1,10
110 - - 6,3 0,9 10,0 +1,20
125 - - 7,1 1,0 11,4 +1,40
140 - - 8,0 1,0 12,7 +1,50
160 - - 9,1 1,2 14,6 +1,70
180 - - 10,3 1,3 16,4 +1,90
200 7,7 1,0 11,4 1,4 18,2 +2,10
225 8,6 1,1 12,9 1,5 20,5 +2,30
250 9,6 1,2 14,2 1,7 22,7 +2,50
280 10,7 1,3 16 1,8 25,4 +2,80
315 12,1 1,5 17,9 2,0 28,6 +3,10
355 13,6 1,6 20,2 2,3 32,2 +3,50
400 15,3 1,8 22,8 2,5 36,4 +3,90

interior a 1 m del extremo, lo siguiente:
- Referencia del material, MDPE.
- Lainscripcion: GAS.

ey
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- UNE 53-333.

- SDR y Diametro nominal.

- Nombre del fabricante.

- Afo de fabricacion.

- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para tubos
SDR11.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la
altura de la pilasera<1,5m

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y
rayos del sol.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y
distribucién de agua a presién a temperaturas hasta 45°C, con uniones
soldadas o conectadas a presion.

Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones,
utilizados para la total ejecucion de la red a la que pertenezcan.
Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m 4
negro de carbono.

Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.

Presion de trabajo en funcién de la temperatura de utilizacion:

etc.)

Temperatura de utilizacion | Presion de trabajo
-0°C < T <20°C 1xPn
-20°C < T < 25°C 0,8xPn
-25°C < T <30°C 0,63xPn
-30°C < T <35°C 0,5xPn
-35°C < T <40°C 0,4xPn
-40°C < T <45°C 0,32xPn

indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): <0,3 g/10
min.

Resistencia a la traccion: > 19 Mpa.

Alargamiento a la rotura: > 350%.

Estanqueidad (a presién 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: < 45°C.

Espesor de la pared:

DN mm | PN 4 bar | PN 6 bar | PN 10bar
10 - - 2,0
12 - - 2,0
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 2,3
32 - 2,0 2,9
40 2,0 2,4 3,7
50 2,0 3,0 4,6
63 2,4 3,8 5,8
75 2,9 4,5 6,8
90 3,5 5,4 8,2
110 4,2 6,6 10,0
125 4,8 7,4 11,4
140 54 8,3 12,7
160 6,2 9,5 14,6
180 6,9 10,7 16,4
200 7,7 11,9 18,2
225 8,6 13,4 20,5
250 9,6 14,8 22,7
280 10,7 16,6 25,4
315 12,1 18,7 28,6
355 13,6 21,1 32,3
400 15,3 23,7 36,4
450 17,2 26,7 41,0
500 19,1 29,6 45,5
560 21,4 33,2 -
630 24,1 37,4 -
710 27,2 42,0 -
800 30,6 47,4 -
1000 38,5 - -
Presion de la prueba hidraulica a 20°C:
Presion nominal tubo (bar) | Presién de prueba a 20°C (bar)
4 12
6 19
10 30

Coeficiente de dilatacion lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:
[ DN'mm [ PN 4 bar [ PN 6 bar [ PN 10bar |

10 - - 0,05
12 - - 0,06
16 - - 0,09
20 - - 0,12
25 - 0,15 0,2
32 - 0,2 0,3
40 0,25 0,2 0,4
50 0,3 0,4 0,7
63 0,5 0,7 1,1
75 0,7 1,0 15
90 1,0 14 2,1
110 15 2,1 3,1
125 19 2,7 4,1
140 23 3.3 51
160 3,0 4,4 6,7
180 3,8 55 8,4
200 4,7 6,8 10,4
225 6,0 8,6 13,1
250 74 10,6 16,2
280 9,2 13,2 20,3
315 11,7 16,7 25,7
355 14,7 21,2 32,6
400 18,7 26,9 41,4
450 23,7 34,0 52,4
500 29,2 41,9 64,6
560 36,6 52,5 -
630 46,3 66,5 -
710 58,7 84,4 -
800 74,3 107 -
1000 116 - -

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra burbujas
grietas ni otros defectos.

Tolerancias:

- Diametro nominal exterior:

S

DN (mm) | Tolerancia méxima (mm)
10 +0,3
12 +0,3
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6
75 +0,7
90 +0,9 —
110 +1,0 —
125 +1,2 —_—
140 +1,3 —
160 +1,5 —
180 +1,7 —_—
200 +1,8 —
225 +2,1 p—
250 +2,3 pr—
280 +2,6 —
315 +2,9 —
355 +3,2 —
400 +3,6 —
450 +4,1 —
500 +4,5 —
560 +5,0 —
630 +5,0 —
710 +5,0 —
800 +5,0 ]
—
- Espesor de la pared: E—
Espesor nominal | Tolerancia Espesor nominal | Tolerancia s
e (mm) maxima (mm) e (mm) Maxima (M e—
2,0 +0,4 13,4 134 o
2,3 +0,5 13,6 13,6
2,4 +0,5 14,6 14,6 e—
2,9 +0,5 14,8 14,8 S—
3,0 +0,5 15,3 153 =
3,5 +0,6 16,4 164 ——
3,7 +0,6 16,6 16,6
3,8 +0,6 17,2 17,2 e—
—
—
Y (—
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

4,2 +0,7 18,2 18,2 Almacenamiento
45 0,7 18,7 18,7 Tubos: en lugares protegidos de impactos.
46 +0,7 19,1 19,1 Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la
48 +0,7 20,5 20,5 altura de la pila sera < 1,5 m. N
5.4 0.8 211 211 Los rollqs se colocaran horizontlalmente lsobre superflqes planas.
58 108 214 214 Accesonlos: Ien lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y
6.2 +0,9 22,7 22,7 rayos del sol.
6.6 +0.9 23,7 23,7 25. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: PVC
6,8 +0,9 24,1 24,1
6,9 +0,9 254 254 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
7,4 +1,0 26,7 26,7 Tubos y piezas especiales de poli cloruro de vinilo PVC no plastificado,
7,7 +1,0 27,2 27,2 inyectado.
8,2 +1,1 28,6 28,6 Serie F: evacuacion de aguas pluviales, conductos para instalaciones
8.3 1,1 29,6 29,6 telefonicas, alumbrado etc.
8.6 1,1 30,6 30,6 Serie C: evacuacion de aguas residuales no agresivas.
95 1,2 32,3 323 Caracteristicas geomeétricas:
96 10 33.2 33.2 Diémetro Tq]erancia Longitud Espesor de la pared
16’0 +1:2 36.4 36.4 nominal Dlam'etro Embocadura Serie F Serie C
107 713 374 374 DN (mm) ?rfrif)'f’f (mm)
114 +1.4 40.9 40,9 (mm) | Tolerancia | (mm) | Tolerancia
11,9 +1,4 42,0 42,0 (mm) (mm)
12,1 +15 45,5 45,5 32 +0,3 23 18 4 3,2 +0,5
12,7 +1,5 47,4 47,4 40 +0,3 26 1,8 4 3.2 +0,5
50 +0,3 30 1,8 4 3,2 +0,5
Ovalacion absoluta para tubo recto Ovalacion absoluta para tubo 75 0,3 40 1.8 4 32 0,5
_ enrollado_ 90 +0,3 46 1,9 35 32 | +05
DN (mm) Ovalacion (mm) DN (mm) Ovalacion (mm) 110 +0.4 48 272 35 3,2 +05
10 0,2 10 0,6 125 +0,4 51 2,5 3 3.2 +0,5
12 +03 12 +0.8 160 +0,5 58 3,2 3 3,2 +0,5
16 0.4 16 £1,0 200 +0,6 66 4,0 3 4,0 +0,6
20 +0,4 20 +1,2
25 +0,5 25 +1,5 DN Tolerancia de ovalacion en la | Tolerancia de ovalacion en la
32 +0,7 32 +2,0 (mm) longitud efectiva (mm) zona de embocadura (mm)
40 +0,8 40 +2,4 32 +0,5 +1,0
50 +1,0 50 +3,0 40 +0,5 +1,0
63 +1,3 63 +3,8 S0 +0,6 +1,2
75 +15 75 445 75 +0,9 +1.8
90 +1,8 90 +5,4 90 +1,0 +2,0
Eg ig Eg isg Resistencia a la traccion (UNE 53-112): > 490 Kg/cm 2.
—= — Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): > 80%.
140 $28 140 18,4 Resistencia a la presion interna (UNE 53-114): no rompera
160 32 160 +9,6 Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 glcm > .
180 +3,6 Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): > 79°C.
200 +4,0 Resistencia al choque térmico (UNE 53-114): Cumplira.
225 4,5 Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica (UNE 53-
250 450 114):~Cumpliré.
280 56 Albanale§ gnterrados., .
— Caracteristicas geométricas:
315 6,3 Diametro Tolerancia Longitud minima Espesor de 1a par e
355 7,1 nominal Diametro embocadura (mm) —
400 +8,0 DN (mm) | exterior (mm) | Junta Junta | Nominal | Tolerar——
450 +9,0 encolada | elastica (mm) (MM —
500 +10,0 (mm) (mm)
560 +11.2 110 +0,4 48 66 3,0 +0, om—
530 1126 125 +0,4 51 71 3.1 +0, e
710 +14.2 160 +0,5 58 82 4,0 +0, (em—
200 +0,6 66 98 4,9 +0, 7
800 £16.0 250 +0,8 74 138 6,1 +0, Com—
La verificacién de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131. 315 +1.0 82 151 7.7 Hl=—
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando 400 +1,0 - 168 9.8 B —
los que presenten algin defecto. 500 +1.0 - 198 12,2 1 —
La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no 630 +1,0 - 237 15,4 [ c—
sufran golpes. 710 +1,0 - 261 17,4 +2, (—
Pruebas de servicio 800 +1,0 - 288 19,6 +2,  m—

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Referencia del material, PE 50A.

- Diametro nominal.

- Espesor nominal.

- Presién nominal.

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante.

- Afo de fabricacion.

Los tubos hasta 160 mm de @ nominal en rollos o tramos rectos. Para
diametros superiores en tramos rectos.

Resistencia a la traccién (UNE 53-112): > 450 Kg/cm 2.
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): > 80%.
Resistencia a la presion interna (UNE 53-332)*: no rompera.
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-332)*: > 79°C.
Comportamiento al calor, variacion longitudinal: < 5%.
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica (UNE 53-,
332): Cumplira.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
La superficie sera regular y lisa; con color uniforme. No tendran s
rebabas, granos, grietas ni otros defectos. —
La superficie interior ser& regular y lisa.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando s
los que presenten algun defecto.

Y
[e¢]
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

La descarga y manipulaciéon de los tubos se hara de forma que no
sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo y pieza especial o albaran figuraran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Diametro nominal y espesor.

- Siglas PVC.

Almacenamiento

Asentados en horizontal sobre superficies planas.

26. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC A PRESION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos y piezas especiales de poli (cloruro de vinilo) PVC no plastificado,
inyectado con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. Si el tubo
es para union elastica en el interior de la abocardadura habra una junta
de goma.

Espesor de la pared:

Presiones nominales (bar)
4 6 10 16 25
DN (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm)
10 - - - 1,0 1,2
12 - - - 1,0 1,4
16 - - - 1,2 1,8
20 - - - 15 2,3
25 - - 15 1,9 2,8
32 - - 1,8 2,4 3,6
40 - 1,8 1,9 3,0 4,5
50 - 1,8 2,4 3,7 5,6
63 1,8 1,9 3,0 4,7 7,0
75 1,8 2,2 3,6 5,6 8,4
90 1,8 2,7 4,3 6,7 11,9
110 2,2 3,2 53 8,2 13,4
125 25 3,7 6,0 9,3 14,9
140 2,8 4,1 6,7 10,4 16,7
160 3,2 4,7 7,7 11,9 18,6
180 3,6 53 8,6 13,4 20,8
200 4,0 59 9,6 14,9 23,4
225 4,5 6,6 10,8 16,7 26,3
250 4,9 7,3 11,9 18,6 29,7
280 55 8,2 13,4 20,8 -
315 6,2 9,2 14,9 23,4 -
355 7,0 10,4 16,7 26,3 -
400 7,9 11,7 18,6 29,7 -
450 8,9 13,1 20,8 - -
500 9,8 14,6 23,4 - -
560 11,0 16,4 26,3 - -
630 12,4 18,4 29,7 - -
710 14,0 20,7 - - -
800 15,7 23,3 - - -
900 17,7 26,3 - - -
1000 19,7 29,2 - - -

Diametro interior de la embocadura:

DN (mm) | Diametro interior de la embocadura (mm)
25 DN+0,3
32 DN+0,3
40 DN+0,3
50 DN+0,3
63 DN+0,4
75 DN+0,4
90 DN+0,4

110 DN+0,4
125 DN+0,4
140 DN+0,5
160 DN+0,5
180 DN+0,6
200 DN+0,6
225 DN+0,7
250 DN+0,8
280 DN+0,9
315 DN+1,0
355 DN+1,1
400 DN+1,2
450 DN+1,4
500 DN+1,5
560 DN+1,5

630 DN+1,6
710 DN+1,7
800 DN+1,7
900 DN+1,8
1000 DN+2,0

Longitud minima de la embocadura:

Diametro Embocadura para Embocadura para unién
nominal DN unién por encolado por junta elastica (mm)
(mm) (mm)
25 19 56
32 22 57
40 26 59
50 31 61
63 38 64
75 44 67
90 51 70
110 61 75
125 69 78
140 76 81
160 86 86
180 96 90
200 106 94
225 119 100
250 131 105
280 146 112
315 164 118
355 184 124
400 206 130
450 231 138
500 256 165
560 - 173
630 - 182
710 - 193
800 - 204
900 - 217
1000 - 230
Presion de trabajo:
de 0 a25°C | < presién nominal
de 26 a 35°C | < 0,8 presién nominal
de 36 a 45°C | < 0,63 presion nominal

Densidad: >1350 Kg/m * .
<1460 Kg/m® .
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): > 79°C.
Absorcién de agua: < 50 g/m? .
Comportamiento ante el calor (variaciones en sentido longitudinal): <
5%.
Tolerancias:
- Didmetro exterior medio:

DN (mm) | Tolerancia (mm)
25 +0,2
32 +0,2
40 +0,2
50 +0,2
63 +0,2
75 +0,3
90 +0,3
110 +0,3
125 +0,3
140 +0,4
160 +0,4
180 +0,4
200 +0,4
225 +0,5
250 +0,5
280 +0,5
315 +0,6
355 +0,7
400 +0,7
450 +0,8
500 +0,9
560 +1,0
630 +1,1
710 +1,2
800 +1,3
900 +1,5

1000 +1,6

Iy
©
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA OBRAS DE URBANIZACION

- Espesor de la pared:

Intervalo de espesor (mm) | Tolerancia (mm)
Hasta 1,0 +0,3
1,1a2,0 +0,4
2,1a3,0 +0,5
3,1a4,0 +0,6
4,1a5,0 +0,7
51a6,0 +0,8
6,1a7,0 +0,9
7,1a8,0 +1,0
8,1a9,0 +1,1
9,1a10,0 +1,2

10,1a11,0 +1,3
11,1a12,0 +1.4
12,1a13,0 +1,5
13,1 a14,0 +1,6
14,1 a 15,0 +1,7
15,1 a 16,0 +1,8
16,1a17,0 +1.9
17,1a18,0 +2,0
18,1a19,0 +2,1
19,1 a 20,0 +2,2
20,1a21,0 +2,3
21,1a22,0 +2,4
22,1a23,0 +2,5
23,1a24,0 +2,6
24,1 a 25,0 +2,7
25,1a26,0 +2,8
26,1a27,0 +2,9
27,1a28,0 +3,0
28,1a29,0 +3,1
29,1a30,0 +3,2

Longitud: - 10 mm.

La verificacion de las medidas se har4 de acuerdo a la norma UNE 53-
112.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; con color uniforme. No tendran
rebabas, granos, grietas, ni otros defectos.

La superficie interior ser& regular y lisa.

Las juntas seran estancas segun los ensayos descritos en la UNE 53-
112.

Cumplira la legislacién sanitaria vigente.

Superara los ensayos de resistencia al impacto, traccién y presion
interna segun la UNE 53-112.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando
los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulaciéon de los tubos se hara de forma que no
sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para
montar 1 m de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados cada 2 m los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Siglas PVC.

- Diametro nominal en mm.

- Presién nominal en MPa (1MPa = 10 bars).

- UNE 53-112.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

- Denominacion del producto.

- Identificacion del lote de fabricacion.

- Nombre del fabricante o razén social.

- Domicilio del fabricante.

- Num RGS.

- Lainscripcion “PARA USO ALIMENTARIO™.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien
ventilados. Se apilaran horizontal y paralelamente sobre superficies
planas, se gualdrapearan los abocardados por capas o se situaran en
un mismo lado. Se separara cada capa mediante separadores. La altura
de la pilasera<1,5m.

27. TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo cilindrico de hormigén armado con los extremos preparados para
unién machihembrado con anilla de goma, o bien, para unién de
campana con anilla de goma.

Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados para la total ejecucion de la red a la que pertenezcan.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

El tubo sera recto, de seccion circular. La ovalidad se mantendra dentro
de los limites de tolerancia del diametro y la excentricidad dentro de los
limites de tolerancia del espesor de la pared.

Los extremos acabaran en seccion perpendicular al eje y sin rebabas.
La superficie interior sera lisa y la exterior sin incrustaciones, fisuras,
desconchados u otros defectos.

Pueden haber pequefias irregularidades siempre que no disminuyan las
cualidades intrinsecas y funcionales, especialmente la estanqueidad.

El espesor lo determinara el constructor pero debe cumplir las tensiones
de trabajo que determina la normativa vigente.

Resistencia caracteristica del hormigén a los 28 dias en probeta
cilindrica: >275 Kg/cm2 .

Régimen de presiones:

Presién nominal (bar)
2,5 4 6

Presién de trabajo (bar) 1,25 2 3

Presion de fisuracion (bar) | 3,5 5,6 8,4

Espesor de recubrimiento de la armadura: > 20 mm.
Dosificacion del cemento: > 350 Kg/m® .
Tolerancias:

- Didmetro nominal interior y ovalidad de la zona de union:

DN interior Tolerancia Ovalidad de la zona de

(mm) DN (mm) unioén (mm)
300 +3 +1,5
350 +3,5 +1,8
400 +4 +2
450 +3 +2,25
500 +4 +25
600 +5 +3
700 +5 +3,5
800 +6 +4
900 +7 +4,5
1000 +8 +5
1100 +8 +55
1200 +9 +6
1300 +9,8 +6,5

Espesor nominal de la pared: + 5%.
Longitud nominal: + 5%.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando
los que presenten algun defecto.

La descarga y manipulaciéon de los tubos se hara de forma que no
sufran golpes.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud necesaria suministrada en obra.

Suministro

Cada tubo llevara de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Diametro nominal.

- Presion de trabajo.

- Fecha de fabricacion.

- En caso de armadura asimétrica, indicacion de la generatriz que ird en
la parte superior.

Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilaran horizontal y
paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearan los
abocardados por capas o bien se situaran en un mismo lado y se!
separara cada capa mediante separadores.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades
rayos del sol.

i

28. LADRILLOS CERAMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Ladrillos cerdmicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual
mecanico; de una pasta de arcilla, y eventualmente otros materiales;
proceso de secado y coccion.

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm (bardos).
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:

- Macizo.

- Perforado.

al
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- Hueco.

Se consideran las siguientes clases de ladrillos:

- Para utilizar revestido.

- Para utilizar con la cara vista.

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y de forma.

No tendran grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de
aristas.

Si es de cara vista no tendra imperfecciones, manchas, quemaduras,
etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las
remesas cumplira las condiciones subjetivas requeridas por la D.F.
Tendr4 una textura uniforme. Estara suficientemente cocido si se
aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al
fracturarse.

Los caliches de cal no reduciran su resistencia (después de un ensayo
reiterativo sobre agua en ebulliciébn y posterior desecacién a una
temperatura de 105°C) en mas de un 10% si el ladrillo es para revestir y
un 5% si es de cara vista, ni provocaran mas desconchados de los
admitidos una vez sumergido en agua un tiempo minimo de 24h.

La forma de expresion de las medidas es soga x tizén x grueso.
Unicamente se admitiran los ladrillos macizos y perforados fabricados
con medidas en centimetros de soga, tizén y grueso que sean nimeros
de la serie que figura a continuacion (UNE 41061):

29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5.

Resistencia minima a la compresion (UNE 67-026):

- Ladrillo macizo: > 100 Kp/cm z,

- Ladrillo hueco: > 100 Kp/cm z,

- Ladrillo perforado: > 50 Kp/cm 2.

Tipos de ladrillo, segun su resistencia a compresion (UNE 67-026):

Tipo de ladrillo Resistencia a compresion

R-100 100 Kp/cm ?
R-200 200 Kp/em 2
Flecha maxima de aristas y diagonales:
Dimensién nominal Flecha maxima
arista o diagonal (A) cara vista para revestir
25< A<30cm 3 mm 5mm
125< A<25cm 2mm 3mm

Espesor de las paredes del ladrillo:

cara vista | para revestir
Pared exterior cara vista >15 mm -
Pared exterior para revestir | > 10 mm >6 mm
Pared interior >5mm >5mm

Succién de agua: < 0,45 g/cm 2 x minuto.

Absorcion de agua (UNE 67-027):

- Ladrillo para revestir: < 22%.

- Ladrillo cara vista: < 20%.

Desconchados por caliches en caras sin taladros

- Namero méaximo de desconchados en una pieza: 1.

- Dimensio6n: < 15 mm.

- Namero méaximo de piezas afectadas sobre 6

unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1.
Ladrillos de cara vista

- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo.

- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias.

Ladrillo macizo:

- Ladrillo con perforaciones en la tabla:

- Volumen de los taladros: <10% del volumen de cada pieza.
- Seccion de cada taladro: <2,5cm 2.

Ladrillo perforado:

- Ladrillo con tres o0 mas perforaciones en la tabla:

- Volumen de las perforaciones: <10% del volumen de cada pieza.
Masa minima del ladrillo desecado:

Soga | Grueso | Para revestir | Cara vista
3,5cm 1000 g -
<26cm | 52cm 1500 g 1450 g
7,0cm 2000 g 1850 g
5,2cm 2200 g 2000 g
>26cm | 6,0cm 2550 g 2350 g
7,5cm 3200 g 2900 g

Ladrillo hueco:

- Ladrillo con taladros en el canto o la testa:

- Seccién de cada taladro: < 16 cm 2.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:
- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas:
Aristas (A) Tolerancia
Cara vista | Para revestir
10<A<30cm| £3mm +6 mm

|25<As300m| ime| +4 mm |

- Tolerancia sobre la dispersion de la dimension:

Aristas (A) Tolerancia
Cara vista | Para revestir
10<A<30cm| £5mm +6mm
A<10cm +3 mm +4 mm

- Angulos diedros:

- Ladrillo cara vista: + 2°.

- Ladrillo para revestir: + 3°.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética.

En la hoja de entrega o en el paquete, constaran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Designacion segun la RL-88.

- Resistencia a la comprensién en Kg/cm 2,

- Dimensiones.

- Distintivo de calidad si lo tiene.

Almacenamiento

De manera que no se rompan o se desportillen. No estaran en contacto
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que
puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).

29. SUPERLADRILLOS CERAMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Ladrillos ceramicos, obtenidos por un proceso de extrusién mecanica,
coccién y secado de una pasta de arcilla, y eventualmente de otros
materiales.

Su longitud es > 30 cm y su espesor < 14 cm, con taladros en la testa.
Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y de forma.

No tendran grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de
aristas.

Tendr4 una textura uniforme. Estara suficientemente cocido si se
aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al
fracturarse.

Los caliches de cal no reduciran su resistencia (después de un ensayo
reiterativo sobre agua en ebulliciébn y posterior desecacién a una
temperatura de 105°C) en mas de un 15% ni provocaran mas
desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo
minimo de 24h.

La forma de expresién de las medidas es longitud x anchura x espesor.
Carga admisible a flexion (UNE 67-042): > 125 Kp/cm? .

Fisuras: piezas afectadas de una muestra de 6 unidades: 1.

Superficie de una perforacién (UNE 67-044): < 16 cm? .

Espesor de las paredes (UNE 67-044): > 5 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias:

- Longitud (UNE 67-044): * 1,5%.

- Anchura (UNE 67-044): + 2%.

- Espesor (UNE 67-044): + 5%.

- Flecha en las caras (UNE 67-044): 4 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

Empaquetados en palés.

Almacenamiento

De manera que no se rompan o desportillen. No estaran en contacto

con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos (uem—
puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes, grasas,
etc.). —

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN DATA A
MARXE
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